Zmluva o dielo ¢. 18207
uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov

ClL 1.
Zmluvné strany:

1.1. Objednavatel” Obec Mnichova Lehota
Sidlo: Mnichova Lehota 90, 913 21 Mnichova Lehota
ICO: 00311774
DIC: 2021079753
IC DPH: neplatca
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.,
Cislo t¢tu (IBAN): SK80 5600 0000 0006 1127 8001
Telefon: +421 32/64 86 124
Statutarny organ: Mgr. Jozef Kovac — starosta obce

(d’alej len: ,,Objednéavatel* alebo ,,objednavatel*)

a

1.2. Zhotovitel”: MIPE Invest, s.r.o.
Sidlo: Obezna 8190/7, 010 08 Zilina
Statutarny organ: Peter Bugan, konatel
ICO: 36837075
IC DPH: SK2022453873
Zapisany: OR OS Zilina, oddiel Sro, vlozka &. 19518/L
Bankové spojenie: VUB a.s.
IBAN: SK71 0200 0000 0039 9274 8559
Telefon: +421 41/5643207
E-mail: mipeinvest@mipeinvest.sk

(d’alej len: ,,Zhotovitel* alebo ,,zhotovitel*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolo¢ne ako ,,Zmluvné strany“)

za nasledovnych podmienok (d’alej len ,,Zmluva‘):

Cl. 2.
Predmet plnenia

2.1.  Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit' dielo: ,,ZvySenie energetickej efektivnosti a vyroba
energie z OZE v ZS Mnichova Lehota" v rozsahu Projektu stavby ktory vypracoval IN-PRO
s.r.0., a ocenen¢ho vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €.1 k tejto zmluve, d’alej len ,dielo", a
odovzdat’ ho objednavatel'ovi v mieste stavby podla Cl. 1 tejto zmluvy. Objednavatel’ sa zavizuje
dielo prevziat' a zaplatit dohodnuti cenu. Taktiez sa zavdzuje poskytnut’ zhotovitel'ovi potrebna
sucinnost’ pri realizacii diela.

Realizicia akcie bude uskutocnena podla podmienok tejto ZoD a Projektu stavby ,,ZvySenie
energetickej efektivnosti a vyroba energie z OZE v ZS Mnichova Lehota®, ktory vypracoval IN-PRO
s.r.o. a bude v sulade s podmienkami SP a ohlasenia stavby vratane ndkladov na:

a) dodanie prislusnych atestov a certifikatov od zabudovanych materiadlov a vyrobkov,
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b) dodanie dokladov o vyuziti a zneSkodneni vSetkych odpadov, ktoré vzniknu pri realizacii na
povolené skladky (evidencéné listy odpadov, potvrdenie o odobrani odpadov, opravnenie na
nakladanie s odpadom, vazne listky),

¢) dodanie projektu skutoéného vyhotovenia stavby (DSV) v pocte 3 paré + digitdlne vyhotovenie
v DWG aj PDF formate, vypracovanie projektu pre realizaciu prac (DRS),

d) dodanie porealizacného geodetického zamerania stavby s uvedenim hlavnych vymer v legende -
3x v dig. forme vo formate .pdf aj .dwg a 3x v papierovej forme,

e) preukazné, vyrobné, kontrolné a preberacie skusky jednotlivych konstrukcii v sulade s platnymi
STN, TKP a TP .

f) organizaciu dopravy, navrhnutie, odsuhlasenie a osadenie s pripadnym premiestiiovanim
prenosného dopravného znacenia,

g) vytycenie vsetkych inzinierskych sieti a vytyCenie podzemnych vedeni spravcami sieti pred
zacatim realizacie diela a geodetickych prac potrebnych k zrealizovaniu diela,

h) zabezpecenie docasnych skladok,

1) vykonanie spétnych terénnych Gprav obojstranne v celej trase a celoplo$nych Uprav pre plynulé
napojenia terénu na novovybudované konStrukcie a terénne upravy nerovnosti spdosobenych
stavebnou technikou,

j) geometricky plan pre katastralne ucely,
k) fotodokumentaciu préc triedent a oznacenu podl'a poloziek rozpoctu jednotlivych SO.

2.2.  Zhotovitel sa zavézuje vykonat’ prace a pouzivat vyhradne také stavebné materialy, vyrobky,
konStrukcie a zariadenia, ktoré su v stlade s projektovou dokumentéaciou, a ktoré maji vlastnosti
uréené platnymi STN, TKP a TP spiniaju aj poziadavky na mechanickt pevnost’ a stabilitu, poZiarnu
bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochranu Zivota, zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost’ pri
uzivani, ochrana proti hluku, Gspora energie, aby boli po celt dobu zZivotnosti sposobilé na uzivanie
na ucel, na ktory je urcené. Zhotovitel’ ruci za to, Ze zabudované materialy, dodavky a zariadenia su
nové, prvej akosti, homologizované pre Slovensku republiku a vyhovuji platnym predpisom a
technickym normam.

2.3.  Odovzdaniu diela budu predchadzat’ kvalitativno-technické kontroly zo strany objednéavatela
podla dohodnutého vecného rozsahu a ciastkovych terminov. Zhotovitel' je povinny umoZznit
vykonanie kontroly realizacie diela zastupcom investora, prislusSnym kontrolnym organom,
autorskému dozoru, Stditnemu dozoru. Pri skuSkach a pri pracach, ktoré maji byt zakryté alebo
nepristupné je zhotovitel’ povinny aspont 3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat objednavatel’a na
ucast’ pri ich realizacii.

2.4.  Dielo bude pred odovzdanim objednavatel'ovi riadne dokonc¢ené, vratane vykonania skusok a
revizii preukazujucich kvalitu, funkénost’ a dodrZanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a
predpisanych projektom stavby pre realizaciu, ak sa vyzaduju.

2.5.  Zhotovitel’ potvrdzuje, ze disponuje takymi odbornymi znalost'ami a kapacitami, ktoré su k
zhotoveniu predmetného diela potrebné, najma:

a) Zhotovitel ruci za to, Ze osoba, resp. osoby pracujuce na diele v jeho mene preukazatelne maju
pocas vykonu tychto prac pozadovani zdravotnu spoOsobilost, ak sa vyzaduje pravnymi
predpismi (napr. pravidelne vykonavané lekarske prehliadky), pri préaci riadne pouzivaju
osobné ochranné pracovné prostriedky a dodrziavaji zékaz pozivania alkoholickych napojov,
omamnych latok a psychotropnych latok a zdkaz fajenia. Zhotovitel’ je povinny dodrZiavanie
tychto povinnosti u svojich zamestnancov priebezne kontrolovat’. TaktieZ je povinny najneskor
v deit nastupu na vykon prac na diele informovat’ svojich zamestnancov, Ze st povinni
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podrobit’ sa kontrole na pozitie alkoholu, omamnych latok alebo psychotropnych latok, a to aj
v pripade, ak by tlto kontrolu vykonaval povereny zastupca objednavatel’a (vid'. 2.6).

b) Zhotovitel’ zodpoveda za dodrziavanie predpisov na useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci ako aj predpisov na useku protipoziarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanymi na
vykon préace na realizacii diela podla tejto zmluvy. Splnenim uvedenych povinnosti nie su
dotknuté ostatné povinnosti zhotovitel'a na useku bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrany vo vztahu k jeho zamestnancom pracujucim na diele. Zhotovitel' v celom
rozsahu zodpoveda za vytvorenie podmienok uréenych pravnymi a ostatnymi predpismi o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci voc¢i svojim zamestnancom na stavenisku, vratane
zaSkolenia ako aj redlneho zabezpecenia bezpe¢ného spravania sa zamestnancov. Je povinny
urcit’ osobu zodpovednu za tisek BOZP, s ktorou mdze objednavatel riesit’ tato problematiku.
Objednavatel’ poveruje zhotovitela na vykon funkcie koordinatora BOZP na stavbe
opravnenou osobou. Tuto osobu, t. j. jej meno priezvisko, telefonicky kontakt, pripadne aj fax
a e-mail sa zavizuje oznamit’ objednavatel'ovi pisomne, najneskor v den prevzatia staveniska
na realizdciu diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd aj za
dodrziavanie pravnych a ostatnych predpisov upravujucich povinnosti zamestnavatel'a voci
svojim zamestnancom, ktoré su platné na useku poziarnej ochrany. V pripade, Ze su na
stavenisku/montaznom pracovisku sucasne viaceri poddodavatelia, zodpoveda za usek BOZP
a poziarnej ochrany kazdy z nich samostatne za svojich zamestnancov a za svoj pracovny
priestor (Cast’ staveniska), vymedzeny po dohode s objednavatelom. Tento priestor je kazdy z
nich povinny udrziavat’ v riadnom stave od néstupu az do ukoncenia a odovzdania diela.

¢) Zhotovitel pocas zhotovovania diela zabezpeci na stavenisku zodpovedného zastupcu, ktorym
je stavbyveduci pre pozemné stavby a je drzitel'om dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané
¢innosti, podl'a ponuky zhotovitel'a vo verejnej sutazi podla ¢l. 1. Meno zastupcu zhotovitel'a
je Juraj Susoliak. Zhotovitel je povinny zabezpelit stalu celodennt pritomnost
stavbyveduceho na stavenisku pocas realizacie diela. V pripade zmeny osoby stavbyveduceho
musi nova osoba splifiat’ prislichajuce podmienky G&asti, uvedené vo vyzve na prekladanie
ponuk v ramci sutaze podla C¢l. 1 tejto zmluvy. Zmena stavbyvediceho bude uvedena v
stavebnom denniku s pripojenym podpisom stavebného dozoru objednévatel’a.

2.6. Ak objednavatel v ramci kontroly realizacie diela poZiada zamestnanca zhotovitela o
podrobenie sa skuSke na poZitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok, tento je povinny
sa tomu podrobit’. Ak sa podrobil, pricom vysledok bol pozitivny, je objednavatel’ opravneny ziadat’
od zhotovitel’a, aby takuto osobu ihned’ vykazal z pracoviska.

2.7.  Zhotovitel' pocas realizacie diela je povinny viest' stavebny dennik a spristupnit’ ho
objednéavatel'ovi na nahliadnutie a zapisovanie ddlezitych zaznamov tykajucich sa priebehu diela v
ramci kontroly prac na diele.

2.8.  Zhotovitel prehlasuje, Ze ma uzavretl poistni zmluvu zodpovednosti za Skodu sposobentl pri
vykone jeho ¢innosti. Zhotovitel’ sa zavézuje poistit’ predmet tejto zmluvy, technologické zariadenia,
zariadenie staveniska a materidlové zasoby minimalne odo diia prevzatia staveniska az do doby
vydania preberacieho protokolu. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ objednavatel'ovi dokaz o splneni
tejto povinnosti na zédklade vyzvy objednavatel’a, pricom sucast'ou dokladov bude aj doklad o uhrade
poistnej sumy.
C1. 3.
Cas plnenia diela

3.1.  Zhotovitel' sa zavidzuje odovzdat’ objednéavatelovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite
vymedzenej v ¢l.2 tejto zmluvy v termine do 9 mesiacov odo dina odovzdania staveniska
objednavatel'om podl'a vecného a Casového harmonogramu vykonanych prac a doddvok v Prilohe ¢.2
k tejto zmluve (uvedend je lehota kompletného zhotovenia diela odo dila odovzdania staveniska
objednavatel'om).
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3.2. Objednavatel sa zavidzuje na zéklade pisomnej vyzvy odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko pre
vykondvanie diela v termine do 30 dni odo dia nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy. Objednéavatel
nie je povinny odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko, pokial’ nie st splnené ustanovenia podl'a ¢l. 13,
bod 13.5. tejto zmluvy, pricom zhotovitel nie je opravneny uplatnit’ v tomto pripade zmluvné pokuty
voci objednavatel’'ovi z dovodu neodovzdania staveniska. Odovzdanie bude realizované osobitnym
zapisom.

3.3.  Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat’ objednavatel’a o vzniku udalosti, ktora
brani alebo st'azuje vykonavanie predmetu zmluvy s dosledkom predlzenia zmluvnych terminov.

3.4.  Zhotovitel splni svoju povinnost’ zhotovit’ dielo jeho riadnym ukoncenim vratane odstranenia
vad a nedorobkov a odovzdanim diela objednavatel'ovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa povazuje
den, kedy bol obojstranne podpisany zapis o odovzdani a prevzati diela.

Za objednavatela zapis o odovzdani a prevzati diela podpisuje Statutar alebo Statutdrom povereny
zastupca objednavatela. Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela odviezt’, resp. vypratat' svoje
stroje, vyrobné zariadenia, zvySny materidl na stavenisku (montaznom pracovisku) tak, aby mohol
objednavatel dielo riadne prevziat’ a uzivat. Stavenisko (montaZzne pracovisko) je zhotovitel’ povinny
uplne vypratat’ a upravit’ do 2 dni odo dna odovzdania a prevzatia diela. Veci, ktoré potrebuje na
odstranenie pripadnych vad a nedorobkov, ak by sa vyskytli a boli uvedené v zapise o odovzdani a
prevzati diela, budu ulozené na mieste, ktoré na to bude ur¢ené po dohode s objednavatel'om.

Ak Zhotovitel’ pripravi dielo alebo jeho dohodnutt ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
objednavatel sa zavizuje dielo prevziat’ aj v skorSom termine ponikanom zhotovitel'om.

3.5. Objednavatel sa zavdzuje, Ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnuti cenu. Za dokoncené dielo sa povazuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podla
dohodnutého rozsahu a po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov, ktoré brania jeho trvalému alebo
docasnému, ¢i predCasnému uzivaniu.

3.6.  Zhotovitel’ je povinny ihned’ pisomne oboznamit’ objednavatela o vzniku prekazky, ktora
brani alebo stazuje zhotovenie diela s dosledkom hroziaceho omeSkania postupovych terminov.

3.7. 'V pripade nepredvidatenych okolnosti, akymi su predovSetkym zivelné katastrofy a
nepriazen pocasia (vytrvaly dazd’, sneh alebo iné meteorologické obtiaze), mdze zhotovitel prerusit’
prace s tym, Ze ich bude realizovat’ hned’, ako to bude mozné¢; lehota pocas prerusenia prac neplynie.
PrerusSenie prac z uvedenych dovodov musi mat’ zhotovitel' pisomne odsthlasené Statutirom
objednévatel'a. Za nepredvidatelnt okolnost’ sa povazuje vytrvaly dazd’ jedine v pripade, Ze bude
vyhlaseny kompetentnym organom mimoriadny stav v katastri obce, v ostatnych pripadoch sa dazd’
a bezné poveternostné podmienky zodpovedajice mesiacom v Case realizacie nepovazuju za
nepredvidatel'na okolnost.

Cl 4.
Cena diela

4.1.  Cena za zhotovenie predmetu zakazky v rozsahu podrla ¢l. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovu
uroven v Case predlozenia navrhu zmluvy a je stanovend dohodou zmluvnych stran v sulade so zak.
€. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou €. 87/1996 Z. z. a je doloZend zhotovitelom ocenenym vykazom
vymer na zéklade predloZenej ponuky zo dna 04.12.2025 vo verejnom obstaravani podla ¢l. 1 tejto
zmluvy. Tento zhotovitel'om oceneny vykaz vymer tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

4.2.  Cena za zhotovenie celého diela podl'a ¢l. 1. ¢ini:
cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky 694 000,00 EUR
hodnota DPH 23 % 159 620,00 EUR
cena celkom vratane DPH 853 620,00 EUR
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Cena diela je stanovena na zaklade platnej sadzby DPH v Case uzavretia zmluvy o dielo. V pripade
zmeny sadzby DPH v priebehu realizécie diela podl'a tejto zmluvy bude tato dan fakturovana vzdy
podla zakonov a uctovnych predpisov, platnych v ¢ase uskutocnenia zdaniteIného plnenia.

4.3. Kovalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta cena, sit vymedzené:
* podmienkami stanovenymi touto ZoD;
* rozsahom a obsahom vykazu vymer;
* slovenskymi technickymi normami,
» zékonom €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v neskorSom zneni.

4.4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre tuto zmluvu v zmysle § 547 Obchodného zadkonnika sa
modze zhotovitel doméhat’ zvySenia ceny jedine v pripadoch ¢innosti, ktoré neboli predvidatelné v
Case uzavretia zmluvy, a to v sulade s 18 zakona €. 343/2015 Z.z.. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za
¢innosti, ktoré neboli predvidate'né v Case uzavretia zmluvy nemozno povazovat’ tie, o ktorych bol
zhotovitel’ informovany pred uzavretim zmluvy, alebo si ich mohol overit alebo zistit’, alebo neboli
obsiahnuté vo vykaze vymer, alebo ako skusena osoba na vykon ¢innosti, ktoré si predmetom tejto
zmluvy ich mohol predvidat’ alebo predpokladat’ a to na zédklade dokumentov alebo informaécii
poskytnutych v ramci sit'aze, na zaklade ktorej bola uzavretd taito zmluva, vSeobecne zaviaznych
pravnych predpisov, pomerov v okoli, verejne pristupnych informdcii okrem iného aj na internete,
alebo obhliadkou na mieste realizacie predmetu zmluvy a podobne.

4.5.  Ceny, ktoré sa vztahuji na prace naviac budl ocenené podla aktualneho cennika CENEKON
so zl'avami 20% alebo po dohode zmluvnych stran. Naviac objednavatel'om pozadované prace a
dodavky, ktorych polozky st obsiahnuté v rozpocte budu ocenené jednotkovymi cenami uvedenymi
v tomto rozpocte.

4.6. Pokial nie je v Zmluve o dielo uveden¢ inak, pokryva akceptovand zmluvna cena stavby vSetky
poziadavky zhotovitel'a podla tejto zmluvy a vSetky veci potrebné pre spravne vyhotovenie a
dokoncenie diela a odstranenie vSetkych vad, vratane: dopravy, dopravného znacenia, montaze a
uprav, strazenia, vybudovania, osvetlenia, prevadzky, spatnych terénnych uprav, 4drzby a vypratania
zariadenia staveniska, odvozu stavebnych a inych odpadov, ktoré vzniknu ¢innostou pri realizécii
diela, vedl'ajSich rozpoctovych ndkladov, nékladov na spracovanie podkladov vyplyvajicich z
podmienok dotknutych orgénov Statnej spravy a dotknutych organizacii uvedenych v rozhodnuti v
stavebnom konani alebo ohldseni stavebnych prac, spracovani podkladov a zabezpecenia povoleni
pre uzavierky a prace v ochrannych péasmach, technickej dokumentéacie pre kolaudacné konanie
(doklady o vykonanych skuskach konstrukcii, osved€eni o vyrobkoch, reviznych sprav, tlakovych a
funkénych sktSok a pod.), spracovanie geodetickych prac vratane porealizacného zamerania,
geometrického planu pre katastralne ucely, dokumentacie skutocného vyhotovenia stavby, pasportov,
odskusania, fotodokumentacie a pod.

4.7.  Zhotovitel’ mal moznost’ pred predloZzenim cenovej ponuky obozndmit’ sa so skuto¢nost’ami
na tvare miesta a ich vplyv premietnut’ do svojej ponukovej ceny, a ak ich nevyuzil, toto nemdze byt
neskdor na tarchu objednavatela, alebo poziadavkou na dodatocné navySenie zmluvnej ceny.
Dohodnuta cena diela je konecnd a nemoZzno ju navySovat’. Zhotovitel' nema narok na d’alSie thrady
za dielo a to ani za prace a dodavky naviac, pokial tieto objednavatel’ pisomne neobjednal, ani v
pripade zmeny kurzu EUR-a, vy$§ej moci (napr. pocasia), havarii, zmien v dosledku aktudlnej
dopravnej situdcie a Uprav noriem pripadne technickych predpisov zmenenych do doby podania
ponuky (napr. zmeny pre dopravné znacenia, skiiSobnictvo, prepravné vzdialenosti), pokut ¢i chyb v
cenovej ponuke zhotovitela ¢i vykazu vymer, vymerach a prepoctoch na strane zhotovitel’a, pripadne
na strane objedndvatel’a, pokial’ na ne neupozornil v procese VO a inych zisteni stvisiacich s cenou.
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CL. 5.
Platobné podmienky

5.1.  Zhotovitel je povinny minimalne 3 pracovné dni pred prevzatim staveniska od objednavatel'a
dorucit’ objednavatel'ovi Zabezpeku na vykonanie prac a na splnenie zmluvnych zavézkov
zhotovitel'a (d’alej len ,,zabezpeka®). Objednévatel’ je opravneny uspokojit’ si zo zabezpeky svoje
naroky z vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu Skody, ndklady vzniknuté v
dosledku odstipenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebudu zhotovitel'om riadne a v€as uspokojené.
Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky alebo poistenia zdbezpeky vo vyske 10 % z ceny diela
bez DPH s platnost'ou pocas celej doby zhotovovania diela. Bankova zaruka/poistenie zabezpeky
musi byt’ platnd a vymahatel'na po celt dobu vykonania diela, t.j. az pokym dodavatel’ riadne a vcas
nevyhotovi a neukoné¢i a objednavatel’ takto dokoncené dielo bez vad a nedorobkov neprevezme
v sulade s podmienkami tejto zmluvy.

Bankova zéaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 anasl. Obchodného zikonnika, musi byt
vydand vo forme asobsahom akceptovatelnym pre objedndvatela ako neodvolatelnd a
bezpodmiene¢na bankova zaruka splatnd na prvé pisomné poziadanie, podla ktorej prislusna
renomovand slovenskd banka alebo pobocka zahrani¢nej banky na uzemi Slovenskej republiky
vyhlasi, ze uspokoji objednavatel'a na zéklade pisomného ozndmenia objednavatela adresovaného
banke v pripade, Ze zhotovitel' poruSuje svoje zavdzky vyplyvajice mu zo zmluvy a vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude
nepochybné, Ze zhotovitel svoj zavdzok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu.

Poistenie zdbezpeky moze byt poskytnuté poistovacou spolo¢nost'ou na to opravnenou (poist’oviiou)
so sidlom v Slovenskej republike, pobockou zahrani¢nej poistovne v Slovenskej republike alebo
zahrani¢nou poistoviiou (dalej len ,poistoviia®“) s opravnenim poskytovat’ poistné sluzby
v Slovenskej republike. V Poisteni zdbezpeky musi poistoviia pisomne vyhlasit’, ze neodvolatelne
a bez akychkol'vek namietok uspokoji objednévatela do vysky finanénych prostriedkov, ktoré
objednéavatel’ pozaduje ako zdbezpeku na vykonanie prac v pripade, Ze zhotovitel' porusuje svoje
zaviazky vyplyvajice mu zo zmluvy a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov alebo podla
ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude nepochybné, ze zhotovitel’ svoj zadvizok nesplni, napr.
pri vyhlaseni konkurzu.

Zhotovitel' je opravneny nahradit’ bankova zaruku/poistenie zabezpeky zloZenim sumy
predstavujucej 10 % z celkovej ceny za dielo bez DPH na ucet objednavatela. Neposkytnutie
zabezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy
a objednavatel’ ma pravo od zmluvy odstupit’.

5.2 Vykonané prace podl'a ¢l. II. bod 2.1 tejto zmluvy bude zhotovitel’ faktirovat’ postupne za kazdy
ukonceny kalendarny mesiac na zaklade supisu vykonanych prac pisomne odsthlasen¢ho a
potvrdeného stavebnym dozorom objednavatel’a, v ktorom je potrebné presne dodrzat’ terminologiu
podla projektovej dokumenticie (ndzov stavby, oznaCenie stavebnej Casti, atd’.). Zhotovitel’ je
povinny predlozit’ supis vykonanych prac na odsthlasenie stavebnému dozorovi objednévatela. Na
zéklade pisomne odsuhlaseného a potvrdené¢ho supisu vykonanych prac méze zhotovitel' vystavit
faktaru.

5.3 Faktara aj so vSetkymi prilohami bude zhotovitel'om predloZena objednavatel'ovi v originalnych
vyhotoveniach v pocte 2 ks. NeoddeliteI'nou prilohou k vystavenej fakture je elektronicka a tlatena
verzia supisu skutone vykonanych prac v rozsahu: kryci list, rekapitulacia a poloZkovity stpis
vykonanych prac aneoddelitelnou prilohou je aj podrobna fotodokumentacia preukazujuca
zrealizovanie vSetkych fakturovanych prac, dodavok a materidlov, ktoré su v stlade s polozkami
schvaleného rozpoctu. Z fotodokumentacie musi byt’ zrejmé:

a) typ vyrobkov alebo materialov,

b) ak ide o zabudované materialy, tak jeho sposob a zabudovanie do diela.
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Fotodokumentaciu predlozi zhotovitel’ na CD alebo zasle na email obce.

5.4 Faktara vystavena zhotovitel'om musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu v stilade
s platnou pravnou upravou SR, pozadované prilohy podl'a bodov 7.33, 8.2 a 8.3 tejto zmluvy.
Objednévatel’ vykona odsthlasenie faktiry, resp. ju vrati na prepracovanie alebo doplnenie
zhotovitel'ovi s pripomienkami braniacimi v uhrade faktury. V takomto pripade sa prerusi lehota
splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatela za¢ne plynit’ diiom dorucenia opravenej alebo
doplnenej faktary objednavatel'ovi.

5.5  Lehota splatnosti faktur bola vzdjomne dohodnuta na 60 dni odo dna dorucenia faktury
objednavatel'ovi, z dovodu hradenia ceny za dielo na zaklade zmluvy o poskytnuti NFP.

Cl. 6.
Vykonanie diela

6.1.  Objednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko bez pravneho naroku tretich oséb s vynimkou
vlastnickych prav a prdv z ochrannych pasiem spolu s vychodiskovymi podkladmi k predmetu
zmluvy tak, aby zhotovitel’ mohol na iom zacéat’ prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy.
Sucasne s odovzdanim staveniska odovzda objednévatel’ zhotovitel'ovi aj vSetky stavebné povolenia.
Objednavatel’ urcuje za svojho poverené¢ho zastupcu stavebného dozoru, ktorym je PORTIK, spol.
s.r.o., Trnavska cesta 102, Bratislava

6.2.  Zhotovitel’ sa zavdzuje na vlastné naklady dat’ vytycit’ podzemné vedenia na zaklade vyjadreni
spravcu resp. vlastnika sieti. Za vSetky Skody sposobené stavebnou ¢innostou na podzemnych
vedeniach zodpovedé zhotovitel' v plnom rozsahu.

6.3.  Zhotovitel je povinny konzultovat’ s objednavatel'om vyber materialov a zariadeni, ktoré maju
byt zabudované na stavbe a nie st jednoznacne urcené. Takisto je zhotovitel' povinny pri vybere
dodavok, materidlov, povrchov, farieb a pod. postupovat’ pri realizacii v sii€¢innosti so Statutdrnym
zastupcom objedndvatel’a alebo s poverenym zastupcom objednavatel’a.

6.4.  Zhotovitel' po prevzati staveniska na vlastné naklady vytyc¢i zakladné smerové a vyskové
body. Zhotovitel’ suCasne v situdcii presne vymedzi hranice staveniska.

6.5.  Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky dotknutych orgénov Statnej spravy a dotknutych
organizacii z rozhodnuti, vyjadreni a stanovisk spracovanych k projektovej dokumentacii stavby a
stavebnom povoleni a spracovat’ a odsthlasit’ podklady vyplyvajice z ich stanovisk a vyjadreni ako
st napr. povodiovy plan, plan ¢innosti v ochrannych pasmach IS a ciest. Za ich pripadné porusenie
a vzniknutt Skodu zodpoveda zhotovitel’ v plnom rozsahu. Zhotovitel’ najneskor 5 dni pred prevzatim
staveniska odovzd4 odsthlasené docasné dopravné znacenie a v pripade poziadavky dotknutych
organizdcii odovzda objednavatel'ovi odsthlaseny povodnovy plan a odsthlasené podklady pre
¢innost v ich ochrannych pasmach. V den odovzdania staveniska odovzda zhotovitel
objednéavatel'ovi aktualizdciu harmonogramu postupu prac, aktualizaciu zoznamu subdodavatel'ov,
prehlasenie v zmysle €l. 6.10, vypracovanu a autorom projektu pre SP objektu SO-01 odstuhlasenu
dielenski dokumentaciu. Objednévatel’, najneskor v defi odovzdania staveniska zhotovitel'ovi, urci
presné miesto osadenia cyklistickych pristreskov.

6.6.  Povolenie na doCasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstard a poplatky
za ne znasa zhotovitel’. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ¢as ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza
zhotovitel' objednavatel'ovi za dobu, po ktoru je v omeskani. Ak zhotovitel’ verejné alebo iné plochy,
ktoré vyuziva a rozkopavky realizuje na miestach, ktoré su v ndjme alebo uzivani Pravnickej osoby
zriadenej objednavatel'om, tieto poplatky alebo pripadné pokuty uhradi tejto Pravnickej osobe. K
preberaciemu konaniu zhotovitel' predlozi objedndvatel'ovi prehlasenia o uvedeni pozemkov do
povodného stavu a suhlasy ku kolaudacnému konaniu vlastnikov pozemkov dotknutych stavbou a
stavebnou ¢innost'ou zhotovitela.
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6.7.  Stroje, zariadenia a materialy vo vlastnictve zhotovitel'a, ktoré¢ zostali po likvidacii zariadenia
staveniska su majetkom zhotovitel'a. Tieto je zhotovitel povinny odstranit’ v termine do 5 dni od
odovzdania diela. V pripade, Ze nebude zo strany zhotovitela tento termin dodrzany, moéze
objednavatel’ zacat’ fakturovat’ zhotovitel'ovi ¢iastku 15 €/m2 zabratej plochy za kazdy aj zacaty den
omeskania. Zaroven je objednavatel’ povinny pisomne vyzvat zhotovitela na odstranenie jeho
majetku. Ak ani po opakovanej vyzve zhotovitel’ nevyprace dotknuty majetok, moze objednavatel
tento zlikvidovat’, pricom naklady spojené s likvidaciou bude fakturovat’ zhotovitel'ovi.

6.8.  Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmot a dielcov, materiadlov a vyrobkov a ich
presun zo skladov (subdodavatel'ov) na stavenisko. Zhotovitel’ sa zavizuje zabudovat’ do stavby len
také vyrobky a materidly, ktoré buda zbavené prav tretich osob.

6.9.  Zhotovitel’ zabezpeci na svoje ndklady straZenie objektu. Na stavenisko mdze vstupovat’ iba
objednavatel’, nim povereni pracovnici objednavatel’a, alebo osoby, ktoré tito povereni pracovnici
sprevadzaju:

. Statutarny zéstupca objednavatel’a a osoba zodpovedna za investi¢nl vystavbu
. staveny dozor

. autorsky dozor

. ostatni povereni pracovnici objednavatela

Okrem takto vySpecifikovanych osob, po oznameni Statutdrnemu zastupcovi objednéavatela
mdze na stavenisko vstupovat’ osoba vykonavajuca Statny stavebny dohl’ad.

6.10. Zhotovitel" zodpovedd za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj
vSetkych opravnenych os6b, ktoré vstapili na stavbu. Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu
zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov i pracovnikov subdodévatel'ov a ostatnych nim pozvanych osdb na stavbu, pocas celého
jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpec¢nosti prace a ochrany zdravia pri
praci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpecCit vybavenie
protokolarne prevzatych stavenisk bezpefnostnym znafenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpe€nostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zékony tykajlce
sa BOZP. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze jeho pracovnici a aj pracovnici jeho subdodavatel'ov budu nosit’
ochranné pracovné pomocky v stlade s predpismi BOZP. V pripade , Ze postup prac splni podmienky
pre OZNAMENIE - priloha ¢&.1 k nariadeniu vlady &. 396/2006 Z.z. , toto oznamenie spracuje a
nahlasi in§pektoratu prace. Ak podla zhotovitela postup prac nespliia podmienky pre toto
OZNAMENIE, zhotovitel o tejto skutoGnosti predlozi kterminu prevzatia staveniska
objednéavatel'ovi Cestné prehlasenie. V pripade, ze na stavbe dojde k zmene, ktord bude mat’ za
nasledok povinnost’ vykonat nahlasenie prac indpektoratu prace, zhotovitel' toto OZNAMENIE
bezodkladne vykona.

6.11. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti. Ak tieto odpady neodstrani do 3 dni po pisomnom
upozorneni objednavatela alebo nim poverenou osobou, moze tak urobit’ objednavatel’ s tym, ze
néaklady, ktoré mu touto ¢innost'ou vznikli je opravneny zZiadat’ od zhotovitela.

6.12. Zhotovitel zodpoveda za spracovanie dokumentacie pre realizdciu stavby, vyrobnu
dokumentéciu a spracovanie dokumenticie podrobnosti a detailov, ak je pre vykon prac ich
spracovanie potrebné. Zhotovitel' zodpoveda za sulad dokumentacie pre realizaciu stavby (DRS)
s projektom pre stavebné povolenie a dokumentaciu pre realizdciu stavby predlozi odsthlasenu
autorom dokumentécie pre stavebné povolenie. Néklady spojené so spracovanim tejto dokumentécie
znasa zhotovitel’.
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6.13. Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik. Stavebny dozor uvedie v stavebnom denniku
zoznam prac, ktoré chce pred zakrytim skontrolovat’ a prevziat’. Zhotovitel’ bez prevzatia tychto prac
stavebnym dozorom nemodze tieto prace zakryvat. Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat poverené¢ho
zastupcu objednavatela pisomne alebo telefonicky na kontrolu prac, ktoré maji byt’ zakryté alebo sa
stanil nepristupnymi minimalne 48 hod. vopred (od hodiny doruCenia vyzvy). Ak sa zéstupca
objednavatel'a nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, méze zhotovitel' pokracovat’ v pracach.
Predtym vsak tto skuto¢nost’ oznami Statutdrnemu zastupcovi objednavatel’a. Ak objednavatel’ bude
dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je Zhotovitel’ povinny toto odkrytie vykonat’ na néklady
objednavatela, iba ze sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané. Vtedy naklady
znéasa Zhotovitel. O zdsadnych skutocnostiach na stavbe v oblasti BOZP a stavebnych ¢innosti,
ktoré vyzaduju operativny postup, pripadne maji zdsadny dosah na skuto¢nosti vyplyvajace zo ZoD,
je potrebné informovat’ aj mailom a telefonicky investora stavby, TDI, pripadne koordinatora
BOZP.

6.14. Zhotovitel' sa zavdzuje pisomne vyzvat minimdlne 3 pracovné dni vopred Statutarneho
zastupcu objednavatela alebo povereného zastupcu objednavatela k i¢asti na skuskach.

6.15. Objednavatel sa stdva postupne vlastnikom zhotoveného diela, rozsah vlastnictva je viazany
na thrady vykonanych prac zhotovitela. Uhradené¢ dielo alebo cast’ diela je vlastnictvom
objednavatela.

6.16. Zhotovitel' je povinny odovzdat’ spolu s dielom aj pasporty objektov, mostné listy a
prevadzkové predpisy na obsluhu diela vratane vsetkych zabudovanych zariadeni. Naklady na
vypracovanie prevadzkovych predpisov su sti€astou zmluvnej ceny podl'a ¢lanku 4 tejto zmluvy.

6.17. Zhotovitel je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi (najneskor k terminu odovzdania) certifikaty
vSetkych pouzitych stavebnych a konstrukénych materidlov diela - v zmysle stavebného zakona,
predpisané revizne spravy, spracovani prirucku uzivania diela (spdsob pouzivania, udrzbu,
pravidelné kontroly a revizie a pod.).

6.18. Odovzdanie zhotoveného diela:

a) Zo strany zhotovitel'a bude splnena povinnost’ zhotovit’ dielo az jeho riadnym ukoncenim a
odovzdanim a to bez vad a nedorobkov.

b) O ukonceni stavby Zhotovitel’ pisomne listom upovedomi objednavatel’a najneskor 5 dni pred
preberacim konanim.

c) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné vykonanie vSetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a touto zmluvou (napr. revizne spravy a pod.).
Doklady o tychto skuiSkach podmieniuji prevzatie diela.

d) V pripade, ak pocas preberacieho konania budu zistené¢ vady a nedorobky, Objednavatel’ dielo
neprevezme a vyzve zhotovitel'a na odstranenie vad a nedorobkov. Zhotovitel’ po odstraneni
vad a nedorobkov opdtovne upovedomi objednavatela, Ze je dielo ukoncené a pripravené k
preberaciemu konaniu. Objednavatel’ nasledne na to ur¢i novy termin preberacieho konania.

e) Zhotovené dielo sa bude preberat’ ako celok, alebo sa preberanie moze uskutoc¢nit’ po dokonceni
jednotlivych stavebnych objektov za predpokladu, Ze objekt je sposobily na uzivanie.

f) Naklady spojené so zabezpeCovanim dokladovej Casti k preberaciemu konaniu znaSa
zhotovitel’.

6.19. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti vykazu vymer v sut'azi.

6.20. Vsetky povinnosti vyplyvajice z moznosti vstupu nepovolanych, resp. neopravnenych osob
na stavenisko zabezpecuje zhotovitel’.
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6.21. Statutdrny zastupca objednavatel’a alebo nim povereny zastupca objednavatel’a je opravneny
nariadit’ zhotovitelovi akékol'vek zmeny tvarov, kvality a mnozstiev prac, ktoré povazuje za
nevyhnutné a primerané a zhotovitel’ je povinny:

a) zvysit, alebo znizit mnozstva prac uvedenych v zmluve (v stlade s bodom 4.4 a 4.5 tejto
zmluvy),

b) nevykonat prace, ktoré stavebny dozor a objednéavatel’ ur¢i k nevykonaniu,

c¢) zmenit’ druh prac,

d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkol'vek Casti diela,

e) vykonat’ dodatocné prace nevyhnutné na dokoncenie diela,

f) zmenit naslednost’ alebo ¢asovli nadviznost’ vystavby ktorejkol'vek casti diela.

Uvedené zmeny sa mozu uplatnit’ len v stlade s §18 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. a budu rieSené
dodatkami k tejto zmluve.

6.22. 'V oddvodnenych pripadoch, ak stavebny dozor poziada o to, aby bola nejaka Cast’ stavby
opakovane premerana, bude to zodpovedajucim spéosobom ozndmené zastupcovi zhotovitel'a, ktory

a) v termine dohodnutom so stavebnym dozorom bud’ sdm, ak je na to opravneny v zmysle
platnych pravnych predpisov alebo tejto zmluvy, alebo prostrednictvom opravnenej osoby ak
to zmluva umoziluje, vykond merania prostrednictvom certifikovaného meraca s platnou
kalibraciou a

b) vysvetli vSetky podrobnosti tykajuce sa merania pozadované stavebnym dozorom.

Za zmeranie stavby mozno povazovat najmi: meranie vySkového a priestorového usporiadania
jednotlivych Casti stavby, merania svetelno-technickych parametrov svetelnych ststav, merania
tepelno-technickych parametrov stavebnych objektov a unikov tepla, merania strat v elektrickych
rozvodoch, merania elektrickych izolacnych odporov, merania tesnosti gravitacnych potrubi, tlakové
skusky tlakovych potrubi, merania miery zhutneni zasypov vykopov a plani pod spevnené plochy,
merania vyhradenych technickych zariadeni v zmysle platnych pravnych predpisov a pod.

6.23. Zhotovitel bude povinny k prebratiu stavby predlozit’ aj iradne overeny prisluSnou spravou
katastra geometricky plan stavby pre Ucely kolaudacného konania a zapisu stavby do evidencie
katastra nehnutel'nosti.
CL7.
Protokol o odovzdani a prevzati diela

7.1.  Dielo je zhotovitelom odovzdané a objednavatel'om prevzaté dilom podpisania Protokolu o
odovzdani a prevzati diela, d’alej len ,,protokol". Podpisuje ho zhotovitel’ alebo nim pisomne poverena
osoba a povereny zastupca objednavatel’a.

7.2.  Protokol ma obsahovat’ okrem obvyklych udajov tykajucich sa oznacenia zmluvnych stran,
stavby, diela, hodnoty diela a pod. aj supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa také
vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo
zodpovednosti za vady. Zhotovitel' je povinny nedorobky a drobné vady odstranit’ v dohodnutej
lehote. Protokol musi obsahovat’ zoznam certifikatov pouZitych stavebnych materialov, certifikaty
vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikacii, a zoznam predpisanych skuSok a revizii, ak sa
vyZaduju a boli uspeSne vykonané, informacie vztahujice sa k zaruke, spolu s prisluSnou
dokumentéaciou. Elaborat kvality bude zhotovitelom spracovany pre kazdy stavebny objekt
samostatne. VSetky dokumenty predlozené zhotovitel'om pri preberacom konani musia byt uvedené
v slovenskom jazyku alebo ¢eskom jazyku. V pripade, Ze niektory dokument bude mat’ zhotovitel
k dispozicii v inom jazyku ako slovenskom alebo ¢eskom, je povinny tento dokument predlozit
s tradne overenym prekladom do slovenského alebo ¢eského jazyka.

7.3.  Navrh protokolu o odovzdani a prevzati diela je povinny vypracovat’ a predlozit’ zhotovitel’.
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7.4.  Zhotovitel je povinny kedykol'vek, najmé vSak po predlozeni navrhu protokolu o odovzdani
a prevzati diela umoznit’ objednavatel'ovi v plnom rozsahu vykonat’ kontrolu realizacie diela, skusky
jej vlastnosti, podat’ vSetky nevyhnutné odborné vysvetlenia za Uc¢elom posudenia, ¢i je dielo
vykonané riadne v sulade prisluSnymi pravnymi predpismi a normami platnymi v SR a v stlade s
touto zmluvou.

7.5.  Uvedené plati primerane aj na protokol o odovzdani a prevzati diela v rozsahu jednotlivych
¢asti, ak tak bolo dohodnuté.

7.6.  Zhotovitel je povinny najneskdér 3 dni pred =zalatim preberania diela odovzdat
objednavatel'ovi v 3 vyhotoveniach elaborat, ktory bude obsahovat’:

zaveretné zhodnotenie kvality vykonanych prac podl'a jednotlivych materidlov a konstrukcii
stavby.

- projektova dokumentaciu skutoéného vyhotovenia (3x v tlacenej forme + v. DWG formate)
so zakreslenim vsetkych zmien podl'a skutocného stavu vykonanych prac, supis vykonanych
prac a dodavok, zoznam strojov, zariadeni, ktoré su sucast'ou dodavky, ich pasporty a navody
na obsluhu a udrzbu

- geodetické zameranie skuto¢ného vykonania diela s uvedenym skutocnych vymer hlavnych
konstrukeii v situdcii atov tlacenej forme aj elektronicky, geometricky plan,

- zapisnice a osved¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

- certifikaty, doklady o zhode, atesty a ini1 povinnu dokumentéciu k pouzitym materidlom,
- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych préac,

- zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskti§ani zmontovanych zariadeni,

- doklady o vykonanych funkénych skuskach vyhodnotené a podpisané stavbyvedicim ,

- vychodiskové revizne spravy,

- potvrdenia o likvidacii odpadov

- fotodokumentaciu.

Bez tychto dokumentov nie je objednavatel’ povinny pristipit’ k preberaciemu konaniu.

CL 8.
Zarucna doba, zodpovednost’ za vady

8.1.  Zmluvné strany dojednévaji zadruénu dobu 60 mesiacov, pocas ktorej zhotovitel' zodpoveda
za vady diela. Zaru¢na doba zacina plynut’ diom odovzdania a prevzatia diela.

8.2.  Uplatnenim naroku objednévatel’a z vad diela sa plynutie zaru¢nej doby na dotknutt Cast’ diela
prerusuje, a to az do doby odstranenia tychto vad (neplati pre drobné vady, ktoré nebrania uzivaniu
diela).

8.3.  Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto
zmluve a v realizatnom projekte stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu
stavby na realizaciu, vratane pripadnych doplnkov.

8.4.  Oznamenie o uplatneni ndroku z vad diela musi byt’ vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza, popis ako sa vada prejavuje a oznacenie
narokov z vad. Rozoznavaju sa skryté vady, t.j. vady, ktoré objednéavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati
diela a vyskytnl sa v zdru¢nej dobe. Objednavatel je povinny ich ohlasit’ u zhotovitel'a najneskorsie
do 5 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel’ je povinny na ohldsenie reagovat’ do 3 pracovnych
dni po jeho obdrzani a dohodnut’ s objednévatelom, stavebnym dozorom a podl'a okolnosti aj s
projektantom spdsob a primerantl lehotu odstranenia vady.
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8.5. Havarijné stavy je zhotovitel povinny odstranit’ ihned’ po ich nahlaseni objednavatel'om,
najneskor do 24 hodin.

8.6.  Riadne uplatnené naroky objednavatela z vad diela sa riadia ustanovenim § 560 Obchodného
zakonnika.

8.7.  Zhotovitel sa zavédzuje odstranit’ na svoje naklady riadne ohlasené vady, za ktoré zodpoveda,
v ¢o najkratSom Case, maximalne vSak do 30 dni. Zodpoveda za tie vady diela, ktoré vznikli jeho
¢innostou a c¢innostou jeho poddodavatelov pri plneni zavdzkov z tejto zmluvy. Zhotovitel
zodpovedd aj za Skody spdsobené zdvadami a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli
zanedbanim jeho povinnosti. Za Skody, ktoré vznikli nespravnou prevadzkou po odovzdani diela,
nenesie zhotovitel’ zodpovednost'.

8.8.  Za porusSenie zmluvy sa bude povazovat aj vadné plnenie diela zo strany zhotovitel'a, na
ktoré bol objednavatel'om v priebehu realizacie pisomne upozorneny zapisom v stavebnom denniku,
kde bude vyslovne uvedené, ze sa jedna o zavazné vadné plnenie a ktoré zhotovitel’ napriek tomuto
upozorneniu neodstranil v lehote do 14 dni odo diia vykonania takéhoto zapisu. Vadnym plnenim sa
rozumie také plnenie, ktoré vyrazne znizuje kvalitu diela, alebo meni jeho charakter.

8.9.  V pripade neodstranenia vady v dohodnutom termine je objednavatel’ opravneny zabezpecit’
jej odstranenie inou osobou na néklady zhotovitel’a.

CL.9.
Sankcie a zodpovednost’ za vady

9.1. Ak zhotovitel' neprevezme bez relevantného dovodu stavenisko v lehote stanovenej v tejto
zmluve, objednavatel je opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 500,- € za kazdy
dent omeskania az do prevzatia staveniska.

9.2. Ak sa zhotovitel' dostane bez zavinenia objednavatela do omeskania s dodanim predmetu
zmluvy oproti celkovej lehote vystavby podl'a bodu 3.1 tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny
uctovat’ mu zmluvnu pokutu vo vyske :

* 0,01% z ceny diela (bez DPH) za kazdy den oneskorenia, ktory uplynie medzi stanovenou
lehotou pre dokoncenie a odovzdanie diela a datumom uvedenym v protokole o prebrati prac
pokial’ neprekroci 10 dni.

* 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy deii oneskorenia pri oneskoreni o viac ako 10 dni az
do 30-tého dna oneskorenia,

* 0,1 %z ceny diela (bez DPH) za kazdy den oneskorenia pri oneskoreni o viac ako 30 dni az
do prevzatia stavby.

Tym nie dotknuty pripadny narok objednavatel'a na odSkodnenie alebo na nédhradu skody.

9.3. Za omeskanie zhotovitela s odstrdnenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov resp.
reklamovanych vad v dohodnutych terminoch je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel’a
za kazda vadu alebo nedorobok zmluvnt pokutu 300 € za 1 den az do odstranenia poslednej vady.

9.4. Za poruSenie ustanovenia bodu 2.5 pism. c¢) zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvna
pokutu vo vyske 500 € za kazdé zistené poruSenie povinnosti. Za porusenie ustanovenia bodu 2.6
zaplati zhotovitel' objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500 € za kazdé zistené poruSenie.
Pokutu objednavatel’ zaplati aj v pripade, Ze sa pracovnik zhotovitel'a odmietne podrobit’ skuske na
pozitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok. Naklady na dokazovanie opaku vysledku
pozitivnej skusky znasa zhotovitel.

9.5.  Objednavatel je opravneny od zhotovitel'a pozadovat’ pokutu za nedodrzanie terminu nastupu
na odstranenie vSetkych vzniknutych zdvad 100,-€ za 1 den omeskania za kazdu zavadu.
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9.6. Odstapenim zhotovitel'a alebo objednavatela od zmluvy nezanika narok na zaplatenie
zmluvnych sankcii a ndhradu Skody.

9.7.  Uhradou zmluvnej sankcie nie je dotknuty narok zmluvnej strany na ndhradu $kody, ktora jej
porusenim povinnosti druhej strany vznikla.

9.8.  Bezsuhlasu objednévatel’a nie je mozna realizécia postipenia pohl'adavok. Zhotovitel’ nesmie
bez predchédzajiceho stihlasu objednavatel’a preniest’ zavdzky alebo pohl'adavky zo zmluvy na tretiu
osobu. Zhotovitel je ale opravneny uvedent zmluvu realizovat’ cez svojich subdodavatel’'ov, ktori ale
budu odsuhlaseni v stlade s ¢l. 6, bod 6.22.

9.9.  V pripade nezlozenia depozitu podl'a bodu 5.7. tejto zmluvy do 30 dni odo dila nadobudnutia
jej ucinnosti je objednavatel’ opravneny sankcionovat’ Zhotovitel'a jednorazovo vo vyske 10 000 eur.

9.10. Ak zhotovitel’ nezabezpeci poistenie predmetu tejto zmluvy, resp. ak nepredlozi relevantny
dokaz o uzatvoreni poistného krytia, ma objednavatel’ pravo uctovat’ mu zmluvnu pokutu vo vyske
200 eur za kazdy den, pocas ktorého si zhotovitel' nesplnil svoju zmluvnt povinnost. Tym nie je
dotknuty pripadny narok objednavatel'a na ndhradu skody.

Cl. 10.
Okolnosti vylucujuce zodpovednost’ (vysSia moc)

10.1. Za vys$siu moc sa povazuju pripady, ktoré nie s zavislé od vole zmluvnych stran, tieto ani
nemoOzu ovplyvnit’ ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zanik, napr. Zivelné pohromy, vojna, Strajk,
zmena pravnych predpisov, zasahy $tatnych organov a pod.

10.2. Pre tGcely tejto zmluvy sa za okolnosti vylucujiice zodpovednost prijima pravna Gprava podla
§ 374 Obchodného zakonnika.

10.3. Kazdd zmluvna strana ma pravo odstupit’ od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane
nemoznym pre okolnosti vylucujuce zodpovednost’, a to pisomnym ozndmenim zaslanym druhe;j
strane do 2 mesiaca od vzniku takychto okolnosti. Uginky odstipenia v takom pripade nastant diiom
dorucenia oznamenia a skuto¢nost’ou, ze tieto okolnosti trvaju.

10.4. 'V pripade preruSenia alebo zastavenia prac na diele z dovodov uvedenych v tomto ¢lanku je
zhotovitel povinny obratom vykonat’ také opatrenia a zabezpeCenia diela, aby nedosSlo k jeho
znic¢eniu, poSkodeniu, odcudzeniu alebo k inej Skode. Rozsah, sposob a uhrada nékladov bude
dohodnuta zmluvnymi stranami pred vykonanim zabezpecovacich prac. Navrh predloZi zhotovitel.

ClL 11.
Ostatné ustanovenia

11.1.  Zhotovitel' bude informovat’ objednavatel'a o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
poradach v dohodnutych terminoch.

11.2. Zhotovitel' sa zaviazuje dodrziavat’ vSetky pravne predpisy platné a G¢inné na uzemi SR,
vSeobecne zavédzné predpisy, platné technické normy, Specifikdcie dodané objednavatelom a
podmienky tejto zmluvy.

11.3.  Zhotovitel’ postupuje pri zhotoveni diela samostatne a nesie zodpovednost’ za vykonanie prac
na diele podla zmluvy. Pritom musi dodrzat vSetky zdkonné i miestne predpisy, zodpoveda za
riadenie prac na diele a za poriadok na stavenisku vratane negativnych vplyvov na zivotné prostredie.
V tejto stvislosti sa Zhotovitel’ zavdzuje, Ze bude dbat’ o starostlivost’ o Zivotné prostredie a pri svojej
¢innosti pre objednavatela bude konat' v zhode so systétmom environmentilneho manaZérstva
zodpovedajuceho EN ISO 14 000 v oblasti realizacie stavebnych prac. Vykonavanie prac bude
v stlade s principom ,,vyrazne nenarusit* v stlade s &l.5 ods.2 Nariadenia (EU)2021/241. Pri
poruseni vys$sie uvedeného sa zavizuje odstranit’ neZiaduci, resp. protipravny stav na vlastné naklady.
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11.4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma potrebné opravnenie na vykonavanie ¢innosti v rozsahu predmetu
tejto zmluvy.

11.5. Moznost odstipenia od zmluvy:

a) Zmluvné strany sa dohodli, Ze poruSenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve,
zaklada opravnenie odstapit’ od zmluvy tej strane, ktora je poruSenim povinnosti dotknuta.
Sposob odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zakonnika.
Ak omeskanie dlznika alebo veritel'a znamena podstatné porusenie jeho zmluvnej povinnosti
je druha strana opravnena odstupit’ od zmluvy, ak to oznami strane v omeskani bez zbytocného
odkladu po tom, €o sa o tomto poruseni dozvedela.

b) Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné, ak:

» Zhotovitel’ pre okolnosti na jeho strane meska so zhotovovanim kompletného diela viac ako
14 kalendarnych dni

 Zhotovitel’ alebo objednévatel’ neplni tlohy z kontrolnych porad stavby, ktoré maja vplyv
na kvalitu prac a stanovenu lehotu vystavby

* Zhotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi
v zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi

* Objednévatel’ neposkytne zhotovitel'ovi spolupdsobenie potrebné pre realizaciu tejto
zmluvy a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost’ vykonat’ dielo alebo vykonat ho
nacas

* Objednavatel’ v rozpore s touto zmluvou do 14 dni neprevezme zhotovitelom pontknuté a
riadne dokoncené dielo bez zavad a nedorobkov, alebo neurobi asponi opatrenia
nasvedcujuce ochote objednavatel’a dielo prevziat,

* Zhotovitel’ nezlozi v zmysle bodu 5.7. tejto zmluvy na tcet objednavatel'a dohodnuty depozit
v lehote do 30 dni odo dila nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

Odstapenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na ndhradu Skody. Odstupenie je mozné aj od ¢iastocne
splnenej zmluvy.

11.6. Zhotovitel' nesmie z vlastného podnetu zastavit’ prace a opustit’ stavenisko, v opacnom pripade
znaSa vSetky nésledky a Skody s tym spojené, nakolko sa to povazuje za podstatné porusenie
zmluvnych podmienok.

11.7. Priporuseni povinnosti podl'a tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych stran, ak opravnena strana
nevyuzije pravo odstlpit’ od zmluvy alebo vypovedat’ ju, mé to za nasledok povinnost’ druhej strany
pristupit’ na zmenu zmluvy v tej Casti, ktord je poruSenim povinnosti dotknuta.

11.8. Zmluvné strany sa zavizujl, Ze obchodné, technické a iné informdcie a skuto€nosti, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobdm bez pisomného suhlasu dotknutej
strany, s vynimkou investora, a ani tieto informacie a iné skutocnosti nepouziju pre iné tcely nez pre
plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné, technické a iné informéacie a
skutoCnosti, ktoré st bezne dostupné tretim osobam aktoré zmluvny partner nechrani
zodpovedajucim sposobom.

11.9. Zhotovitel je z ddvodu financovania predmetu zmluvy zo zdrojov Europskych Strukturalnych
fondov povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi stavebnymi pracami a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/ auditu a poskytnut’ im vSetku potrebnll suc¢innost’.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najmé:

a) Ministerstvo dopravy SR a nim poverené osoby;
b) Najvyssi kontrolny tirad SR, Certifikacny organ a nimi poverené osoby;

¢) Ministerstvo financii SR a nim poverené osoby;
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d) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

e) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az e) v stlade s prislusSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU;

f) odbor Centralny kontaktny utvar pre OLAF.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu mo6zu vykonat’ kontrolu/audit u Zhotovitel'a kedykol'vek
od ucinnosti Zmluvy o dielo az do ukoncenia realizacie projektu.

11.10. Zoznam subdodavatel'ov a podmienky na ich zmenu st uvedené v prilohe ¢.3 k tejto zmluve.

Cl 12.
Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a prechod nebezpecenstva Skody na fiom

12.1. Nebezpecenstvo ndhodnej Skody na zhotovovanom diele znaSa Zhotovitel’ az do celkového
odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel' vSak nie je vlastnikom veci, na ktorej sa dielo
vykonava.

12.2.  Zhotovitel’ zodpoveda za poskodenie, znicenie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré
mu objednévatel’ odovzdal k zhotoveniu diela.

12.3. Zhotovitel’ je majitelom vSetkych veci, ktoré priniesol na stavenisko na realizaciu diela pocas
celej vystavby a neodovzdal ich objednavatel'ovi. Nebezpecenstvo vSetkych $kod na tychto veciach
alebo tymito vecami pri realizacii stavebného diela spdsobenymi, nesie zhotovitel’. Po prevzati diela
nebezpecenstvo $kod znasa objednavatel’.

12.4. Dnom obojstranného podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechadza na
objedndvatel'a moznost’ uzivat’ a prevadzkovat’ dielo v plnom rozsahu.

ClL 13.
Zavereéné ustanovenia

13.1. Tato zmluvu je mozné menit a dopliat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budi tvorit’ neoddelitel'ni sucast’ tejto
zmluvy. Tato zmluvu moZno menit’ pocas jej trvania len v stlade s ustanoveniami § 18 zakona ¢.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov. Navrh dodatku musi byt doruceny druhej zmluvnej strane pisomne. K navrhom dodatkov
k tejto zmluve sa zmluvné strany zaviazuji vyjadrit’ pisomne v termine do 10 pracovnych dni od
dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tu istd dobu je tymto ndvrhom dodatku viazana
zmluvnd strana, ktora ho podala. Dodatok bude uzavrety do 5 pracovnych dni od jeho odsuhlasenia
obomi zmluvnymi stranami a po odsuhlaseni Poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku.
V pripade, ak bude predmetom dodatku zmena ceny, pripadne zmena rozsahu realizovanych prac,
tieto musi pred uzavretim dodatku odsuhlasit’ stavebny dozor objednavatel’a.

13.2. Zmluvné strany sa zavézuju rieSit’ spory vyplyvajuce z tejto zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom svojich Statutdrnych organov alebo nimi poverenych osob. V pripade, Ze
takéto rieSenie je neuspesné, hociktord zo zmluvnych stran je opravnend predlozit’ spor na rieSenie
prislusnému sudu v SR.

13.3. 'V ostatnych veciach, ktoré nie su upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného
zakonnika a ostatnych pravnych predpisov, ktoré maji stvislost’ s problematikou upravenou touto
zmluvou.

13.5. Této zmluva nadobuda platnost diiom podpisania zmluvy oboma zmluvnymi stranami a
ucinnost’ po dni zverejnenia tejto zmluvy v zmysle § 47a Obcianskeho zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov a § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z.
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V pripade neschvélenia postupu verejného obstaravania je objednavatel’ opravneny od tejto Zmluvy
odstupit’.
13.6. Priloha ¢. 1 az 3 tvoria neoddelitel'nt sticast’ tejto zmluvy o dielo.

13.7. Kde sa v tejto zmluve pouzije slovné spojenie ,,neodkladne" alebo ,,bez zbyto¢né¢ho odkladu"
mysli sa tym v lehote najviac pat’ kalendarnych dni.

13.8. Tato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, z ktorych tri su urcené pre objednavatel’a a
dva pre zhotovitel’a.

Priloha¢. 1  Rozpocet stavby (naceneny vykaz vymer).
Priloha ¢.2  Vecny a ¢asovy harmonogram (Doplni Zhotovitel).

Priloha ¢.3  Zoznam subdodavatel'ov zhotovitel'a (Zhotovitel’ uvedie nasledovné udaje o vsetkych
znamych subdodavatel'och, tdaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, ak ide o subdodavatel’a, ktory ma povinnost’ zapisu do
registra partnerov verejného sektora. V pripade realizécie diela bez subdodavatel'ov uchadzac uvedie,
ze dielo bude realizované bez subdodavatelov).

V Ziline diia 14.01.2026 V Mnichovej Lehote, dia 14.01.2026
Za zhotovitel’a: Za objednavatel’a:
Peter Bugan, konatel’ Mgr. Jozef Kovac, starosta obce
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REKAPITULACIA STAVBY
Kéd: 519-2025
Stavba:

JKSO:

Miesto: Mnichova Lehota

Objednavatel:
Obec Mnichova Lehota

Zhotovitel:
MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:
Spracovatel:

Poznamka:

Zvysenie energeticke]j efektivnosti a vyroba energie z OZE v Z8 Mnichova Lehota

cs:
Datum:

ICO:

IC DPH:

1CO;

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

Cena bez DPH

Sadzba dane

Zaklad dane

DPH zakladna 20,00% 0,00
znizena 23,00% 694 000,00
| . M, e —
Senas DPH v EUR
Projektant . Spracovatel
Natum a podpis: Peciatka Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Peéiatka

14.1.2026

00311774

36837075
SK2022453873

694 000,00

Vyska dane
0,00
159 620,00

853 szo,db]'

Peciatka

Zhotovitel

Peter Bugan, konatel
14.1.2026

Déatum a podpis:

MIPE Invest, s.r.o.
bein 7

Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd:
Stavba:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Kod

§519-2025

Zvysenie energetickej efektivnosti a vyroba energie z OZE v Z$S Mnichova Lehota

Mnichova Lehota

Obec Mnichova Lehota
MIPE Invest, s.r.o.

Popis

Détum: 14.01.2026
Projektant:
Spracovatel:
S— _ l
Cena s DPH [EUR] |
I

Cena bez DPH [EUR]

Naklady z rozpoctov

SO 01 -
11a

P R

§8%1 .
$8o1-
3;3 01 -
§8b1 .
§&%1 -
$8%1 .
é‘B“m .
§8%1 -
801.
§6°01 -
2.2

Zakladna skola

Projektova dokumentacia
Zateplenie obvodového plasta
Zateplenie stre§ného plasta
Vymena otvorovych konstrukcii
Systémy chladenia a vetrania

Zakladna skola - debarierizacia

Zdravotechnicka instalacia

Vykurovanie

Vykurovanie - tepla Gzitkova voda

Umelé osvetlenie a vnitorné silnopridové rozvody

Umelé osvetlenie a vnitorné silnopridové rozvody

Fotovolticka elektraren FVE - uskladnenie el.
eneraie

Fotovolticka elektrarei FVE - vyroba el. energie
Bleskozvod
Meranie a regulacia

Pripojka NN
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694 000,00

481 210,68

2894,00
200 595,96
75 905,71
109 835,01
91 980,00

22 242,00
19 543,51
54 366,26
3151,44
56 982,85
10 192,70
5902,80
1374735
14 520,09
8935,00
320532

853 620,00

591 889,14

3 559,62
246 733,03
93 364,02
135 097,06
113 135,40

27 357,66
24 038,52
66 870,50

3 876,27
70 088,91
12 537,02

7 260,44
16 909,24
17 859,71
10 990,058

394254




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Zvysenie energetickej efektivnosti a vyroba energie z OZE v ZS Mnichova Lehota
Objekt:
SO 01-1.1a - Zakladna §kola
Cast"
1 - Projektova dokumentacia
JKSO: Cs:
Miesto: Mnichova Lehota Datum: 14.01.2026
Objednavatel: ICO: 00311774
Obec Mnichova Lehota IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 36837075
MIPE Invest, s.r o. IC DPH: SK2022453873
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 2 894,00
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 2 894,00 23,00% 665,62
LCena s DPH v EUR 3 559,62
Projektant _ Spracovatel’
Datum a podpis: o Peciatka Datum a podpis: __Peciatka
Objednavaterl Zhotovitel N
Datum a podpis: Petiatka ____Datum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOGTU

Stavba:
Zvysenie energetickej efektivnosti a vyroba energie z OZE v Z8 Mnichova Lehota

Objekt:

SO 01 - 1.1a - Zakladna &kola
Cast"

1 - Projektova dokumentacia

Miesto: Mnichova Lehota

Objednavatel: Obec Mnichova Lehota
Zhotovitel: MIPE Invest, s.r.o,

Kod dielu - Popis

Naklady z rozpoétu
VRN - Vedraj$ie rozpo&tové naklady

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

14.01.2026

Cena celkom [EUR]

2 894,00
2 894,00




ROZPOCET

Stavba:
ZvySenie energetickej efektivnosti a vyroba energie z OZE v Z8 Mnichova Lehota

Objekt:
S0 01 - 1.1a - Z&kladna $kola

Cast"
1 - Projektova dokumentacia

Miesto: Mnichova Lehota Datum; 14.01.2026
Objednavatel" Obec Mnichova Lehota Projektant:

Zhotovitel: MIPE Invest, s.r.o. Spracovatel’

LPE Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR] ]
Naklady z rozpoétu 2 894,00
b VRN Vedlajsie rozpodtové naklady _ o 2 894,@
il ] Projektové prace - stavebna East naklady na ' [ I
| 106[ EEJ _4_0_0021'3 _._|vypracovanie realizaénej dokumentacie B o ! kpl ’ 1'003_ 2 894'00’ - a 894‘EOJ
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KRYCI LIST ROZPOGTU
Stavba:

Zvy$enie energetickej efektivnosti a vyroba energie z OZE v Z8 Mnichova Lehota
Obijekt:
SO 01 - 1.1a - Zakladné skola

Cast"
2 - Zateplenie obvodového plasta
JKSO: CS:
Miesto: Mnichova Lehota Datum: 14.01.2026
Objednavatel: ICO: 00311774
Obec Mnichova Lehota IC DPH;
Zhotovitel: ICO: 36837075
MIPE Invest, s.r.o. IC DPH: SK2022453873
Projektant: ICO:;
IC DPH;
Spracovatel: I1CO;
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 200 595,96
Zaklad dane Sadzba dane VySka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zZnizena 200 595,96 23,00% 46 137,07
Cenas DPH v EUR 246 733,03
Projektant Spracovatel’ T
Dalum a podpis: e ___Pediatka _____Datum a podpis: ____ Petiatka
Objednavatel o Zhotovitel' o o
Datum a podpis: Peciatka __Datum a podpis: ____ Petiatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU
Stavba:

Zvysenie energetickej efektivnosti a vyroba energie z OZE v ZS Mnichova Lehota

Objekt:
S0 01 - 1.1a - Zékladna $kola
Cast"
2 - Zateplenie obvodového plast'a

Miesto: Mnichova Lehota

Objedniavatel:
Zhotovitel

Obec Mnichova Lehota
MIPE Invest, s.r.0.

Kéd dielu - Popis

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

14.01.2026

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoctu 200 595,96
HSV - Prace a dodavky HSV 179 376,88
1-Zemné prace - o 46 391,59-

4 - Vodorovné konstrukcie R 123,79

6 - Upravy povrchov, podiahy, osadenie o o .-g5_1_74,89

9 - Ostatné kontrukcie a prace-btranie - 15 723,79
99 - Presun hmot HSV o 21962,52
PSV - Prace a dodavky PSV 19 287,08
__711 - |zol&cie proti vode a vihkosti a o 2 651,40
783 - Natery N . 614387
784 - Malby ) 1049181
VRN - Vedlajgie rozpottové naklady 1932,00

Strana 7 z 68




ROZPOCET

Stavba:

Zvysenie energetickej efektivnosti a vyroba energie z OZE v Z$ Mnichova Lehota

Objekt:

80 01 - 1.1a - Zakladna $kola
Cast:
2 - Zateplenie obvodového plasta

Miesto: Mnichova Lehota Datum:; 14.01.2026

Objednavatel: Obec Mnichova Lehota Projektant:

Zhotovitel: MIPE Invest, s.r.0. Spracovatel:

— _— - o n |
PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] I
Naklady z rozpoétu 200 595,96
p HSV Prace a dodavky HSV 179 376,88
D 1 Zemné prace B o 46 391,89
! S Hibenie ryh Sirky do 600 mm v hornine tr.3 sadrznych - | |
IL. 1 KT132_211101.\, rutivm naradim m3 201,5[!0' 104,80 ] 21 12?,63|
wW "okolo objektu"
W (52+60)*1,8 201,600
L Priplatok za Ilepivost pri hibeni ryh & do 600 mm ' [
2| K |_132211119.s ruisTorn mrmdiar v homine &3 m3 50,480} - 20,95| 1267.08
W 201,6*0,3 "Prepotitané koeficientom mnoZstva 60,480 N
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste i
3! K 162501122.8 z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do| m3 201,600| 3,89 784,22
S| | - 3000 m i | . e
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste I i
4 | K {162501123.5 z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene m3 2 419,200 041, 991,87
za kazdych dalsich a zagatych 1000 m | ]

w '“ 201,6*12 "Prepotitané koeficientom mnozstva 2419200 - _1_'_'_:"_"_:"___"_'.::;‘
5§ | K j171201202.5 UloZenie sypaniny na skl&dky nad 100 do 1000 m3 m3 ! 201,600 0,77 155,231
6 | K 1171209002.5 E;:;[;teok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) | t 322,560 37,00 1193472

I_ w _ 201,6*1,6 "Prepoitané koeficientom mnozstva 322,560 e -

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh.
T| K [1141010028  f . ozov alebo okolo objktov nad 100 do 1000 m3 m3 201,600 461 S
8 | M |583410004300.S |Strkodrva frakcia 0-32 mm t 381,024 24,15 9201,73
w 201,61,80 "Prepogitané koeficientom mnozstva 381,024 —
D 4 TVodorovné kon$trukcie 123,79
R
Zabeténov. otvoru s plochou 0,25-1,5 m2, v stropoch
p ‘ K [411388531R 20 Zelezobetdnu vratane debnenia a oddebnenia e 0,303 408,39 a0
Tw zaslepenie otvoru po vyblranom komine - T
1,1*1,1*0,25 0,303
8 Upravy povrchov, podlahy, osadenie o 95 174,89
| Zakryvanie vyplni vnatornych okennych otvorov, | !
11 | K |B10991111.S I predmetov a kongtrukeil | m2 208,476' 242 B 504.51!
v (2,4°1,15)°5 : 13,800
w (2,4*2,35)*20 112,800
W (2.4*1.7)16 65,280
w (0,8*0,82)*1 0,656
w (1,7°2,1) 3,570
w (1,7°2,1) 3,570
w (1,0°2,1)*2 4,200
wW (1,0°2,2) 2,200
w (1,0%2,4) 2,400
w Suget 208,476
Oprava vnatornych vap.-cementovych omietok stropov, |
12] K 611i21331.R lopravovan plocha nad 10 do 30 % m2 803.360L 4,_{'}3 & 321344
"2NP"
w 70,6+18,3+17,6+14,9+57+12,9473,11+36,2+55,3+55,2+456, 1 422710
+6,8
"INP"
w 7.2+16,3+2546,8+17 3+4,7+10,2+3,3+411,6+45,3435,7+55 7+ 380,650
55,3+2,83+3,4434,9+36,51+5,61+3

W Sucet = soa,asol . o

| Priprava vnutorného podkladu stropov penetraciou . | |

(_13_;_5_'_53460123'3 __|hibkovou na staré a nesudrzné podklady | e 241'0[}8: 2 300L . TEn0

803,36"0,3 "30% pod vyspravky" 241,008
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!PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
} - —_— ——— e
[T ] .. Omietka vépenna vnitorného ostenia okenného aiebo | ! ; |
|14 E (612425931 s_ __ ldvemetio Stk . | m2 | 100,1{3& . 24,02 2 iof._ct_ei
w "vyspravky po vymene okien a dveri”
w (2,4+1,15)*2°5 35,500
w (2,4+2,35)*2*20 190,000
w (2,4+1,7)*2*16 131,200
W (0,8+0,82)*2*1 3,240
w (1,742,1)*2 7,600
w (1,7+#2,1)*2 7.600
w (1,0+2,1)2*2 12,400
w (1,0+2,2)*2 6,400
w (1,042,4)*2 6,800
w Sucet 400,740
wo 400,74*0,25 100,185 o i e
[ Oprava vnitornych vap.-cementovych omietok stien, v i ‘ 7|
| 15| K |612421331.R mnoZstve opravenej plochy nad 10 do 30 % - m2 1842,251 4,00 7 369,00
i 1 |vyspravky po elekiro N ‘ N o ‘ |
wW "INP"
w "1,01" (2,85+2,52)'2*3,3 - 1,7*2,1- 1,6'2,1 - 0,681,097 26,936
w "1,02" (2,825+5,55)*2"3,3-0,8"1,97*2 52,123
w "1,03" (3,1+47,6°2)*3,3 - 1,6"2,1"2-0,81,97*4 47,366
w "1,04" (2,4+2,85)*2'3,3 - 0,8'1,07 33,074
w "4,05" (2,85+6,3)*2*3,3 60,390
w "schodisko" (3,1+4,8*2)*7,6 - 1,5'2,7 92,470
w "1,08" (1,6+2,3)*2"3,3-0,8*1,07*2 22,588
w "1,09" 14,0°3,3-0,8*1,97 44,624
w “1,10" 51,03,3-0,8"1,97*7-1,6*2,1 153,908
w ",11" (5,7+6,3)*2'3,3-0,8*1,97 77,624
w "1,12" (8,75+6,3)*2"3,3-0,8*1,97 97,754
w "1,13" (8,75+6,3)"2*3,3-0,8'1,97 97,754
w "1,14" 7,4*3,3-0,8"1,97 22,844
w "1,15" (1,15+2,31)*2*3,3 - 0,8*1,97 21,260
w "1,16" (5,6+6,3)'2'3,3-0,8"1,97 76,964
w "1,17" (5,946,3)*2*3,3-0,8*1,97 78,944
w "1,18" (2,8+2,0)*2*3,3-0,61,97 30,104
w "1,19" 24°3,3-0,8*1,07*2 76,048
w Medzisuget 1112775
w “2NP"
w “2,01" §9,1*3,3-0,8*1,97*7 183,008
w “2,02" (2,825+6,3)*2"3,1-0,8*1,07 54,999
w “2,03" (2,7+6,3)*2*3,3-0,8%1,97 57,824
w "2,05" (2,3+2,8)*2*3,3-0,8*1,07*2 30,508
W "2,06" (4,2+2,875)'2'3,3-0,8*1,97 45,119
w "2,07" (11,746,3)'2*3,3-0,8*1,97 117,224
W "2,08" (5,8+6,3)'2'3,3-0,8*1,97 78,284
w "2,09" (8,8+6,3)*2*3,3-0,8*4,97 98,084
A "2,10" (8,8+6,3)*2*3,3-0,8"1,97 08,084
W "2,11" (8,9+6,3)*2*3,3-0,8%1,87 98,744
w "2,12" (2,9+6,3)"2*3,3-0,6*1,97 59,144
w Medzistéet 922,012
wW "odpotet okien"
W (2,4"1,15)*5%1 -13,800
LW (2,4*2,35)"20*1 -112,800
W (2,4*1,7)*16%1 -65,280
wW (0,8°0,82)*1*-1 -0,656
w Medzisiéet -182,536
| W ]S(Jéet 1842,251 e
H Priprava vnitorného podkladu stien penelraciou "
i 18] K Ft?!_2460123.8 Ihlbkovou na staré a nesidriné podklady f e 652,860 i _3'00 1 95@]
w 1842,2510,3 "30% pod vyspravky" 552,675
w “ostenia" 100,185 100,185
w s = Stiget 652,860 -
[17] K 6224610535 |Vonkajsia omietka stien siiikonova hr. 2 mm | m2 | 685,825 17,96 12317 42|
W 600,524"fasada" 600,524 i
wW 85,301 "oslenia" 85,301
w Sttet ‘ 685.825] — ——
Ocistenie nesudrzdnych Easti fasady a vyspravenie !
J 18| K |62246325R10 nerovnosti, priprava podkladu pre KZS m2 |r 5-3'4’2,175I 2,00 1944.35f
w 286,35"sokel" 286,350
w 600,524 "fasada" 600,524
w 85,301 "ostenia" 85,301
L Suéet | | 972,175 —
i Vonkajsia omietka stien mramorové zma, weber.pas i i
‘ 19 K_J—(i2246.,111R marmolit, jemnozrana B E m2 | "_.E“I.SSUI_.__ 22.¢j_m_m %408.4%
Y "sokel na terénom"
oo N — 100,9%(2,0+1,0)/2 T 151,35{:1_r
J [ -]Kontaktnjt zaleplovacl systém z mineralnej viny hr. 180 I I ]
f“' K [BRG2S0TIZR | tarie kotiev, I8t a vBatiich detalloy | M 50052“; R2.34 s
w 100,5'8,0 804,000
w "zédverig" 5,0 5,000
w Medzistéet 809,000
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r————

PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

w "odpodet otvorov" ' ' ' o
i (2,4*1.15)5" 1 . -13,800
W (2,4*2,35)*20"-1 -112,800
w (2,4*1,7)*16%1 -65,280
W (0,8°0,82)*1"-1 -0,656
b (1.7°2.4)-1 -3,570
w (1,7*2,1)*1 -3,570
w (1,0'2,1)*2*-1 -4,200
w (1,02,2)*1 -2,200
w (1,0°2,4)*-1 -2,400
w Medzisuéet -208,476
w B suget 600,524 - . )
[}T K '625250?52,8 Kontaktny zateplovaci systém ostenia z mineraine; viny i 85,301 53.55] 4 567,8”
i ! N hr. 30 mm - . ). . — 1
w "vyspravky po vymene okien a dveri"
w (2,4+1,15%2)*5 23,500
w (2,4+2,35°2)*20 : 142,000
w (2,4+17*2)*16 92,800
w (0,8+0,82*2)*1 2,440
w (1,742,1°2) 5,900
w (1.7+2,1*2) 5,900
w (1,042,1*2)*2 10,400
w (1,0+2,2°2) 5,400
w (1,042,4*2) 5,800
W Sucet 294,140
e i 204,14%0,29 o 8ssor :
T T = =
‘ {Kontaktny zatepfovaci systém hr. 150 mm - riegenie |
Ju| K RORBIREAR. | eokal (XPSY VEATNG Kotiay, Bt o veetkych detailov | M2 28,850 i L |
W ~ "sokelnad ferénom" 100,6%(2,0+1,0)2 151,350 s
w “sokel pod terénom"
w (30+18+1,0+26)*1,8 135,000
w Stiget 286,350 o o
1 Mazanina z beténu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad
‘ 23 [ K |831315711.8 120 do 240 mm - okapovy chodnik vratane debneniaa | m3 16,800 175,46‘ 2 947.73:
. . dilatacie B el | .
w "okolo objekiu"
. S— : (52+60)'0,15 = 16800 " =2
[24] K [632451R |Vyspravenie beténovych konstrukeii | m2 [ 12500] 4883 610,36
w prestredenia vstupov - T B
w 52,0 10,000
w 2,5°1,0 2,500
w Sutet i 12,500 o =
| 1
| 25| K |632451R1 {Sanacia murovanych konstrukeif tech. doméeku | m2 | 4,000 56,00/ 224,00]
w 1,0",02°2 4000 -
- D 9 ) Ostatné konStrukcie a prace-buranie ) 15 723,79
; [ | |
‘ Montaz lesenia fahkého pracovného radového s | !
26 i K [941941031.8 podlahami Sirky od 0,80 do 1,00 m, vysky do 10 m ‘ m2 I sw‘oool 3,41l 2 ?41,64J
W _ 100,5'(9,6-1.8) 804,000 i
} i Priplatok za prvy a kaZdy dal3i | zagaty mesiac pouzitia ’ |'
27 i K |941941191.8 leSenia fahkého pracovného radového s podlahami m2 2 412,000 1,78 4 293,36
i Sirky od 0,80 do 1,00 m, vyky do 10 m ‘ | |
W 804'3 "Prepotitané koeficientom mnoZstva 2 412.1:100I "_ ——
T ]Demontéz leSenia lahkého pracovného radového s l
) K pumissLs ‘podiahami irky nad 0,80 do 1,00 m, vj&ky do 10m | ™2 BRsia| 225 Veom00,
| LeZenie fahké pracovné pomocné s vyskou ledefove] ™ =
_23 K 1941955004.5 podiahy nad 2,50 do 3.5 m m2 526,38_0 8,08 - 4 253.15|
| 30 K |952901111.8 | Vygistenie budov pri vyske podlazi do 4 m m2 526,380 499 2 826.64]
w "2NP" 10+14,947,34+4,45+4,71+145,54+62,3+13+13,35+4,9 270,490
"INP"
w 24,6+7,4148,50+8,7+8,97+48,78+17,7+18,91412,01+53,04+40 255,890
+10+26,83+10,35
w Sucet 526,380
oD 99 _Presun hmét HSV - 2196252
7 |Presun hmat pre opravy a udrzbu objektov vratane ’ ' |
]E '_ Kijmemetinng | b o t 539.431‘_ aom| 2 952%’
o PSSV Prace a dodavky PSV 19 287,08
b M Izolacie proti vode a vihkosti = o 2 651,40
' ’ | 5 Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisia |
| 41| K i71_1_11_001'8 penetra&nym naterom za studena |], m2 ?35.000r - _iQEL___“_“_i.ZSS,GS
Y "sanacia zakladov"
- "obvod" (30+18+1,0426)'1,8 e - 18000 o
[42 | M [246170000900.5 [Lak asfaltovy penetracny [t ] 0,047 2643,00] 12427
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Mnozstvo J.cena [EUR]

‘PC Typ Kéd Popis MJ Cena celkom [EUR] ‘
; W J__j__ 135°0,00035 "Prﬁcitaneﬁmnzonﬁ@@ga_ - ___[____, 0047 S _____‘
[ | iZhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti nopovou T 5
L43 K H”EIW_'S ____|fdloju polozenou vome na ploche zvislej ) J_E I 1&00_%___4.86 S _Eﬁfj,oj
wW ) "sanécia zékladoy"
w “obved" (30+18+1,0+26 ‘1.8 : 135,000 o o
[ Nopova HDPE félia hrabky 0,5 mm, vyska nopu 8 mm, |
|44 | M |283230002700.S proti zemnej vihkosti s radénovou ochranou, pre m2 155,250 1,41 [ 218,90
L i spodnd stavbu b i e i e
,_W i ___r_1_35"1,15"Pre itané koeficientom mnoZstva __1_ 185280 - _ .
[ Zholovenie izolacie proti zemnej vlhkosti a tlakovej T
' ‘E[_K [””fﬁs vode zvisla NAIP pritavenim T e . N g
| Pés asfaltovy pre spodné vrstvy hydroizolaénych '
46| M szsa:oomoo__s 4 _Lm__ 162000 i _3.3_61__‘___ 544,32
_w I - "Prepotitané koeficientom mnozstva A e __ 162000 e o
E? i ’998?1 1202.5 fPresun hmot pre izolaciu proti vode v objekioch vysky —,_% 25,817 2‘?0[ Bgl;‘
—L  nad6doi2m NN LS I 1 | | W e
- D_IZB_Q__ i Niétew___———“ A e e 6 143,87
Nater farbami ekologickymi rieditelnymi vodou K [
[EE K 78389_:”_22:R_ umyvatelnymi stien dvojnasobny o I[ e _83?'695 ______Z@___ i
w “INP"
w "1,01" (2,85+2,52)*2*1,5 - 0,8*1,5 14,910
w "1,02" (2,825+5,55)"2*1,5.0,8"1,5*2 22,725
w "1.08" (3,147,6'2)*1,5 - 1,6'2,1*2- 0,8*1,5%4 15,930
w "1,04" (2,4+2,85)*2*1,5 - 0,61 5 14,550
w "1,05" (2,8546,3)"2*1,5 27,450
w ‘schodisko” (3,144,8*2)*1,5- 1,5*1,5 16,800
w "1,08" (1,6+2,3)*2*1,5.0,8"1 52 9,300
w "1,09" 14,0%1,5-0,8*1,5 19,800
w "1,10" 51,0*1,5-0,8*1,6%7-1,6*1,5 65,700
w 1" (5,746,3)°2*1,5-0,8*1,5 34,800
W 112" (8,75+6,3)*2*1,5-0,8*1,5 43,950
w ".13" (8,75+6,3)*2"1,5.0,6"1,5 43,950
w “1,14" 7,4*1,5-0,8*1,5 9,900
w ",15" (1,16+2,31)*2"1,5- 0,8'1.5 9,180
w "1,16" (5,6+6,3)*2"1,5-0,8*1 5 34,500
w "A7" (5,946,3)"241,5-0,81,5 35,400
w "1.18" (2,8+2,0)*2*1,5-0,8*1,5 13,200
w "1,19" 24*1 5.0,8*1,5%2 33,600
w Medzisiget 465 645
w “2NP"
w "2,01" 59,1*1,5-0,8%1,5%7 80,250
w "2,02" (2,825+6,3)72*1,5-0,8"1.5 26,175
w "2,03" (2,7+6,3)*2*1,5-0,8%1,5 25,800
w "2,05" (2,3+2,8)‘2‘1.5~0,8'1.5‘2 12,900
w "2,06" (4,2+2,875)'2"1,6-0,81,5 20,025
w "2,07" (11,746,3)"2*1,5-0,8"1,5 52,800
w "2,08" (5,8+6,3)*2"1,5.0,8*1 5 35,100
w "2,09" (8,8+6,3)*2*1,5-0,8"1,5 44,100
w ‘2,10 (8,846,3)*2*1,5-0,61,5 44,100
w "2,11" (8,9+6,3)"2*1,5-0,8"1,5 44,400
w ‘2,12 (2,946,3)*2*1,5.0,8*1,5 26,400
w Stcet : 877,695
D 784 Malby 10 491,81
ﬂgj K (7844101005 |Penelrovanie jednonasobne jemnozrnnych podkiadoy | (o 2745 705 1'49[ 3 091'23]
_ Skydo380m o TES, i DR -
Vyrovnanie trhlin a nerovnosti na Jemnozrnnych |
e e e e i L T
i Maflby z maliarskych zmesi, ruéne nanasané (6nované ! J
105 K |784452371.R 5 : : p m2 1868,100 3,00/ 5604,30
i e Y I . ...
w 803,36"stropy” 803,360
w 100,185+1842,25"steny” 1942,435
w “odpodet umyvatel.nater" -877,695 -877,695
w Sutet 1868,100
o VRN ___Vedrajsie rozpoétové naklady o e . 1932,00
107] K [000600020 " [zarscenie staveniska B T T T YY)
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KRYCi LIST ROZPOGTU
Stavba:

Zvysenie energetickej efektivnosti a vyroba energie z OZE v 28 Mnichova Lehota
Obijekt:

S0 01 - 1.1a - Zakladné &kola
Cast:

3 - Zateplenie stresného plasta

JKSO: Cs:
Miesto: Mnichova Lehota Datum; 14.01.2026
Objednéavatel: ICO; 00311774
Obec Mnichova Lehota IC DPH:
Zhotovitel ICO; 36837075
MIPE Invest, s.r.o. IC DPH; SK2022453873
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:;
IC DPH:
Poznéamka:;
Cena bez DPH 75 905,71
Zéaklad dane Sadzba dane Vy$ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
Znizena 75 905,71 23,00% 17 458,31
e TP -—
|Cena s DPH v EUR 93 364,02
Projektant o Spracovatel - o -
Datum a podpis: Peliatka ___Datum a podpis: Peciatka
Objednavatef —— Zhotoviter I
Datum apodpis: - ___Petiatka _Datum a podpis: e ___ Pegiatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU
Stavba:
ZvySenie encrgeticke] efektivnosti a vyroba energie z OZE v Z8 Mnichova Lehota

Obijekt:

80 01 - 1.1a - Zakladn4 &kola
Cast;

3 - Zateplenie stre$ného plasta
Miesto: Mnichova Lehota Datum:
Objednavatel: Obec Mnichova Lehota Projektant:
Zhotovitel: MIPE Invest, s.r.o. Spracovatel;

Kod dielu - Popis

Naklady z rozpoétu

14.01.2026

Cena celkom [EUR]

75 905,71

HSV - Prace a dodavky HSV 11 761,17
3 - Zvislé a kompletné konétrukcie - a _ 2 160,61

) 9- QStatné konstrukcie a prace-blranie : _ 9 E]ESEE
PSV - Prace a dodavky PSV 64 144,54
712 - lzolacie strie_ch, povlakové kry"tiny N 17 996, 96
713- lzolacie tepelné o ) - _  #177981
__7'6£_Kon§tr§kcie klampiarsk;__ _ B 436783
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ROZPOCET

Stavba:
Zvy$enie energetickej efektivnosti a vyroba energie z OZE v Z$ Mnichova Lehota
Objekt:
S0 01 - 1.1a - Zakladna &kola
Cast"
3 - Zateplenie stre$ného plasta
Miesto: Mnichova Lehota Datum: 14.01.2026
Objednéavatel Obec Mnichova Lehota Projektant;
Zhotovitel MIPE Invest, s.r.o. Spracovatel:
Ec. Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo  Jcena[EUR]  Cena celkom [EUR] |
Néklady z rozpoétu 75 905,71
o HSV Prace a dodavky HSV 11 761,17
D 3 Zvislé a kompletné konstrukcie _ o o o 2 160,61
| Murivo nosné (m3) z tvarnic YTONG hr. 375 mm - ' I [ [ '
[Q_J K ‘31127251 3 nadmurovanie atiky | m3 - 8,544[ 252_.8_8 - 2 160.61_!
W * "nadvy3enie atiky"
w 0,376%(17,3+27+17,3+3,5)*0,35 8,544
D g Ostatné kon&trukcie a prace-blranie 9 600,56
{Buranie kominov. muriva z tehél nad strechoy na | . o i
| 3] K [se2032631.5 [T K maltu, -1,63300t [ ms | bl _____49j_1_5_l_ A
R o F I — __1.210 - N
[; K |9650422R Branie stre&nych vrstiev z betdnu a perlitbeténu - m3 | 80,600 . 105,31 ) 9 541‘09]
| 2,20000t o 4 i) PN ... RN i |
w - 453°0,2 90,600
p PSV Prace a dodavky PSV 64 144,54
D 712 _ lzolacie slriech._povlakové krytiny - 17 996._5_3(11
Flil K 5712290010.8 thotOVenie parozabrany pre strechy ploché do 10° J m2 536,080 1,21 648,66
= S —— )
w 453 453,000
w “atika"
w (16*2+27+43)%0,5 31,000
w (17,3+27+17,343,5)0,8 52,080
w Saget . —_— 536080 _ L
49 |  [28323000730  |Parozabrana min j= 144 000 m2 | 616492 052] 320,58
w " 536,08*1,15 "Prepogitané koeficientom mnosstva ) 616,492 i "
[ Odstranenie povlakovej kiytiny na strechach plochych J
E K ;?12300832.8 10° dvojurstvovej, -0.01000t | m2 536,080 e ___l.ﬂﬁ‘ - 568.5’1'
: 1 | Zhotovenie povlakovej kryliny striech plochych do 10° | |
A i K ]?123700?0,3 PVC-P féliou upevnenou prikotvenim so zvarenim m2 549,100 7.34 4 030‘39|
S Y PR - e | N —
W 453 453,000
w "atika"
w (16'2+27+3)°0,5 31,000
w (17,3+27+17,3+3,5)*1,0 65,100
. S __Suget o 549,100 - i
| 52| M 1263220002500 ;?’:’;*j"ad’“’ paszfole PFVC-PFATRAFOL®18 | 1 631,465 8,28 522,53,
53_ M ‘311970001500.8 Virut na upevnéﬁe_ ks ! 1724,174 1,12 1931,07'
Polozenie geotextilie vodorovne alebo zvisio na st rechy| B == |
| P4y K [PE0HOE  [oodig o b T me | resae]  oss] gl
w 453 453,000
w "alixa"
W (16*2427+3)*0,5 31,000
w (17,3+27+17,343,5)*1,0 65,100
w Sucet 548,100
W . bagiiia . . T S __10eag2e0 —
(85 | M [693110004500.5 | Geotextfia polypropyiéncva natkand 306 g/m2 | m2 1262,930 | 1,43 1805,99]
W - 1098,2"1,15 "PrepoZitané koeficieniom mnoZstva 1262930 ) ;T_‘___'f_‘____::_
| iMontéz podkladne) kontrukcie z OSB dosiek na atike |
e !712991050‘5 Siky 621- 800 mn pod Kampiarske konstrukgie | ™ | 65,100 14,85 QSS'W
W s -_-_|.|atikall = - IS LSS
w ] (17.3+27417,343,5) - . 85100 - o
(57 ‘M |607250000400.S |Doska OSB nebrisend hr. 22 mm | m2 J'_ 52, 080! 16,68 | 86“;}@
w - 651°08 ; ' e __‘_“1
! |Odstranenie pévodného oplechovania prestresenia [
1 I :'3 {
|_5B K |712300832R __1vslupov a izol4cie stresnej skladby -0,01000t e 12’500! o S'O?J_ﬂ___ o _6 53
W 52,0 10,000
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————— —_——

LF’C Typ Kaod Popis MJ MnoZstvo  Jcena[EUR]  Cena celkom [EUR] |
- — Y T 5 S ———— e - 1
w 2,5"1,0 2,500
S SR, | ! S o — ____.1_2_-5_0i1T e S
[ Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych do 10°
(o] & [rsions e et (| wew 1400
wW montaz novej izoldcie presiredenia vstupov
w 5*2,0 . 10,000
w 2,5*1,0 2,500
wv Sucet - ; 12,500 o= . N
60| M I!msaooozaoa_s J| Penetracny néter na Ziviénej baze { | 3,125 6 12J I 19,_1.3}
W 12,5°0,25 "Prepotitané koeficientom mnoZsiva - 3,125 o {'_ - -
. . 3 . ' i |
[ 61 K J;2341559 s Zhotovenie povlak. krytiny striech plochych do 10 | m2 12.500 659 82,38/
l_ LT |Pasmi pritav. NAIP na celej ploche, asf. pasy | _d__L | ™
w montaZ novej izolacie prestredenia vstupov
w 52,0 10,000
w 2,5*1,0 2,500
W Sudet o — B 200 . ..
(62[ m 1628310001001 |P4s asfaltovy Lm2 | 14375] 33| 48,30
N |12,5'1,1s "Prepotitané koeficientom mnoZstva - 14.3?5I - s ]
| ; Presun hmét pre izolaciu poviakovej krytiny v objektoch | i T
Rl el U i e LN e @ o
D 713 Izolacie tepelné S — 4177981
| Montéz tepelne] izolécie siriech plochych do 10° | |
J b | K [113141160.5 ’spédovy‘rmi doskami z minerélne] viny v jednej vrsive | e 453,000 2,09I 40,77
—f—————- — : i ! : o = S | —
65| M |63144002850R rgf;fﬁyz minerainej viny spédova zolécia pre pioche |~ 462,060 22,05 10 188,42
T |' = Montéz tepelnej izol4cie striech plochych do 10° B - - S
661 K |713141255.5.1 !mineralnou vinou, rozlozenej v dvach vrstvéch, m2 453,000 10,27 4 652,31
| 'prikotvenim
T iron _1'£J_q;a_,':SOVER S 10, 100x1200x2000 mm izol& i’a_-_—l—-_.._“‘___.]__ - _|—_ T e}
0s , 100x X m cia z |
L67 ' M | 631440025400 kamennej viny vhodn4 pre zateplenie plochych striech o | 462’050} 19,28 #e08.82
- 453102 "Prepotitant Kosficientom mnoZstva —— 462060 _____:f_i___‘“:_‘_';]
Doska ISOVER $ 15, 150x1200x2000 mm izol4cia z ! |
6a | M |631440024500R kamennej viny vhodn4 pre zateplenie plochych striech L 462,060 26,92 L 1336278 |
W 3 453*1,02 "Prepotitané koeficientom mnoZstva ﬁ_z,f_il_étf: ::_:'_':_‘___"___;j_':__“"
69| K |713144050.5 :'Moplaz tepelnej izol4cie na atiku mineralnou vinou do m2 ] 70.050'1 15,38 1 077'52T
L epidla I e il R s S R
w “atika" :
w (16*2+27+3)*0,5 "vrch" 31,000
w (17,3+27+17,343,5)°0,6 "boky" 39,060
w ‘ Stéet 70,060
' T ] T - |
| Doska ISOVER S 15, 150x1200x2000 mm izofdciaz | 1 ‘
! 18 ’ M !631440024500"? lkamennej viny vhodn4 pre zateplenie plochych striech ’ me ‘ 7146} 28,92] 21060,65
i : i —E — —————— e e )
o 70,061,02 "Prepoditané koeficientom mnoZstva 71,461 — =
o " ’99371_3202,5 Presun hmot pre izolacie tepeiné v objektoch vygky nad[ % | 412,030 1.40] 576,84]
) Emdo12m ; _ | I | —— i I 5 5
]
D 764 Konstrukcie klampiarske : o 4 367,83
M E —_— . 436783
72| K |764321820.R Demont4Z oplechovania do rs 500 mm, -0,00420t ’ m 65,100 0,85/ 55,34
W T ke ' i s
W (17,3+427417,343,5) __85100 hesso s e e e
Demontéaz oplechovania prestreZenia a plechovych }
’T’ i i !7543_f0R dvierok tech. domceku -0.00740t o 2000 500 10,00}
74| K 7641700 Monta2 a dodévka dvierok pre tech.doméek | ks 1,000 250,00 250,00
' Oplechovanie prestreSenia tech.doméeka z ' o . )
&
75! K !?6432626R poplasiovanéhoplech m2 | 1,000 70.00 70,00
| Oplechovanie muriva a atik z poplastovaného plechu, | i
‘E K |?54430_460.R Jﬂatane rohov r.5. 7800 mm o i : m 65.10[1___ 35,43‘ . —2374.85F
w "atika"
w (17.3+27+17,3+3.5) | 65,100 o
Pl |Zraby z poplastovaného plechu, pododkvapové '
F? K |764352427R | ORIV L& 530 s m 27,000 3000 810,00
' Demontaz 2fabov pododkvapovych polkruhovych so
[ Sl e LU i s s mm, -0,00330t m | %00 sl oHT
I : Zvodové riry z poplastovaného plechu plechu, kruhové |
| 79| K |764454453.S ipriemer 100 mm, vratane manZiet, kolien, kotlikov, m 17.000| 38,48 854.16%
1 Jiapaéov stre&.splavenin, .. | N S S I
w 8,5'2 1?,«:«0_3r r
| B N - . B e e e e
80| K |764454802.5 TDemontaz odpadovych rir kruhovych, s priemerom 120] - 17.000| 141 i 23.97)
VY IR P e L Strukcle klampiarske v objektoch == | S -
_ _resun hmot pre konstrukcie klampiarske v objektoc - |
|| R [IORRCANGE e had B 12 — | ®] sy @ __ 8o o4
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
2Zvysenie energetickej efektivnosti a vyroba energie z OZE v Z8 Mnichova Lehota
Obijekt:
SO 01 - 1.1a - Zakladna &kola -
Casl:
4 - Vymena otvorovych konstrukcii
JKSO: Cs:
Miesto: Mnichova Lehota ; Datum: 14.01.20286
Objednavatel: ICO: 00311774
Obec Mnichova Lehota IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 36837075
MIPE Invest, s.r.o. IC DPH: SK2022453873
Projektant: _ ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:;
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 109 835,01
Zaklad dane Sadzba dane Vy8ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
Znizena 109 835,01 23,00% 25 262,05
r——m oA i O s, e
Eﬁna s DPH v EUR 135 097,06
Projektant =~ ————— Spracovatel e
Détumapodpis: . Petiatka — Datum apodpis: — . Petiatka
Objedndvatel - Zhotovitel e eESERSSeaSSReRsasS
Datum apodpis: Peciatka —__ Déatum a podpis: S ___ Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
ZvySenie energetickej efektivnosti a vyroba energie z OZE v Z8 Mnichova Lehota
Obijekt:
S0 01 - 1.1a - Zakladna skola
Cast:
4 - Vymena otvorovych konstrukeii
Miesto: Mnichova Lehota Datum: 14.01.2026
Objednavatel; Obec Mnichova Lehota Projektant:
Zhotovitel; MIPE Invest, s.r.o. Spracovatel:

Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoétu 109 835,01
HSV - Prace a dodavky HSV 21 765,41
__E- Ostatné kongtr_ukcie a préce-bﬂranié_ _ ‘ o _ - _g_‘i;égg
PSV - Prace a dodéavky PSV 88 069,60

766 - Konstrukcie stolarske - - “ - __66:635
B 367 - Konétrukcie doplnkové kc\rﬂré _ _ ' ) o B B 27 600%
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ROZPOCET

Stavba:

Objekt:

Cast:

Miesto:

Zvysenie energetickej efektivnosti a vyroba energie z OZE v ZS Mnichova Lehota

S0 01 - 1.1a - Z&kladn4 $kola

4 - Vymena otvorovych konstrukeii

Objednavatel:
Zhotovitel:

Mnichova Lehota

Obec Mnichova Lehota

MIPE Invest, s.r.o.

r—

FC Typ

Kaéd

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

14.01.2026

Nékiédy zZ rozpoétu

MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] ‘

s e —_—

109 835,01
o HSV Prace a dodavky HSV 21 765,41
b 9 __Ostatné konstrukcie a préce-buranie 2176541 |
Demontéz okien plastovych, 1 bm obvodu - 0,007t ! ]
! 33| K 968081‘1_1_5_.8 ' vrétane parapetov m . __359.940= ) 7,50 269955
w (2.4+1,15)*2°5 35,500
w (2,4+2,35)*2*20 190,000
w (2,4+1,7)*2*16 131,200
w (0,8+0,82)*2*1 3,240
W suget e 359,940 b e e S
f | {Demontaz dveri plastowych vchodovych, 1 bm obvodu - [ T |
I 4! K |968031116.S 10,012t vratane zarubni m i 40,800% _?,50 306'00.]
W (1,7+2,1)°2 L i
w (1,7+2,1)'2 7,600
W (1,042,1)*2*2 12,400
"W (1,042,2)*2 6,400
W (1,042,4)*2 6,800
O A ___ Stcet i .. 4080 —_—
i i Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za prvé |
@ £ [STROMITLE: | odiatie nad slebo siod Zikladkafir podlasis. ! N028] M8 sone
r w : 210,218 _ 210,218 e
A Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmot za kazdé [ i |
_3_6] K 979011121.8 daltie podlaie . t _210,218 . 10.3(_i| o 21?'."_86I
37 | K {979081111.8 Odvoz sutiny a vybtranych hmét na skladku do 1 km t 210,218 17,10 3594,73
oy Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy [ e el
i BI K [979031121.8 dalsf 1 km t ’ 2 943,052 0.50| 14?1ﬂ
w 210,218 210,218
- W ; 210,218%14 "Prepotitané koeficientom mnozstva 2 943,052
i . ™ - ] T
39| K [979089012.5 Pcplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01) t 210218 40,00/ 840872
I ____|ostatné = ] . | ]
o PSV Prace a dodavky PSV 88 069,60
D 766 ___Konstrukcie stolarske . o e -~ BB ie_s_@,_sgl
{Montaz okien plastovych s hydroizolatnymi ISO P o o
| [ 'Mon plastovych s hy y ‘
i_E?_ _*f_ ?_6_?6_2.1_4(10.8 Ipaskami (exteriérové a interiérova) vr.pasok = 359'940’ ______ ! EO_JJ__ o __ff_?s_‘sﬂ
w (2.4+1,15)"2"5 35,500
w (2.4+2,35)*2*20 190,000
w (2,4+1,7)2*16 131,200
W (0,8+0,82)*2*1 3,240
w o Sucet L 350,940 o -
]P.fasfové okno 3-kridlové OS, 2400x1150 izolaéné 3- ; i |
| 83| M 6f14100001i?__ skio, vrétane parapetov ks b 5,000 __BEfﬁﬁf 4023.3i.’.?|l
84! 1 ‘61 141000011  |FPlastové okno 6-kridiové OS, 2400x2350 izolaéné 3- ks 20,000 1691.65 ! 33833,00|
- £klo, vrétane parapetov i, | S s
| Plastové okno 3-kridiové OS, 2400x1700 izoladné 3- - |
_85 } M 61141000012 sklo, vrétane parapetoy _ ks 16,000 963,01 '-"5408,16]
i Plastové okno 1-kridiové OS, 800x820 izoladné 3- '
Rl Ll Tl Prepbiosninisnn k ks | 00| 23121 2?1.21!!
i Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch s i ;
ﬂl_}( EQQB?GGZO%._S_  |vygky nad 6 do 12 m %o [ 595,890 0,80 1 479'91J
D 767 _ Konstrukcie doplnkové kovové o 27 600,70
r T T (o - s S e— T =
88| K |767646520.5 |Montaz dveri kovovych - hlintkovych, vchodovych, 1 m | m | 40,800 25.00. 1020,00/
[_ s i) e obvodu dveri | | o L Moy
w (1,742,1)2 7,600
w (1,7+2,1)*2 7,600
w (1,042,1)2*2 12,400
w (1,0+2,2)*2 6,400
W (1,042,4)*2 6,800
W Sucat 40,800
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— N e jpe: R S ey
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR] |
. i = et -
89| M 611420000 Vstupné hlinikové dvere_ 1700x2100 2-kridlové, ks 2,000 206738 4134,76|
b B vrdtane zérubne, kovania a prahu - 4] = A B
Vstupné hlinilkové dvere 1000x2100 vrétane zarubne |
2 } a 5 2 659,04
I..90 M |611420001 | kovania & prahu ks ) 2,000 1329,52 65 |
l91| M 611420002 Vs!upr_:é hlinilkové dvere 1000x2200 vrétane zérubne, 2 1,000 1 350,00 1 350,00
i kovania a prahu n e =
92| M 611420003 Vistupné hlinikové dverg 1000x2400 s nadsvetifkom - 1,000 1 744,52 174452
| ______|vrétane zérubne, kovania a prahu e et
Demontaz, dprava kotvenia a spatna montaz [
| 40,
g i klimatizagnych jednotiek na fasade i — 1,000 i ' 00|
aa| K [7673400R .ng:)iz a dodavka striedky z vinitého poplastovaného i 19.200 42,40 814.08‘
W U|8'5|4.4 1?'.250 S— - ——— |
w 0824 1,920
w e Suget - 19,200 o o e
IMontaz a dodavka rebriku so suchovodom so |
95| K |7673400R1 zabezpeCenim proti vylezeniu vratane kotvenia a ks 1,000 7 340,00 7 340,00}
|1 povrchovej tpravy B - ]
MontaZ a dodavka nového ocelového schodiska z
91 1% |roThem pororostov vratane kotvenia a povrchovej tipravy " L 2400 2SR
i Montaz a dodavka rampy pre imobilnych, s Kotvenim, : mo—
97, K 7879951 32 povrchovou dsravou kpl 1,000 2 600,00 B 2 600.?5
98| K 75799680R__ Odstranenie pristreku nad oknami kpl 1,000 252,00 - E§2.00
Montaz a dodavka novych pristreskov nad oknami 2.np
99| K |76799519 |na zapadnej fasade (ocelova konstrukcia) vratane ks 5,000 462,00 2 310,00
1 ikotvenia a povrchovej tpravy |
w ] B 5 5,000
| Presun hmét pre kovové stavebné dopinkové i !
,_13({' ‘_K"|993767202.S ‘kon&trukcie v objektoch vysky nad 6 do 12 m - ! 273'004} 1_10 - iOEJ




KRYCI ILIST ROZPOGTU

Stavba;
ZvySenie energetickej efektivnosti a vyroba energie z OZE v ZS Mnichova Lehota
Obijekt:
SO 01 - 1.1a - Zakladna skola
Cast"
5 - Systémy chladenia a vetrania
JKSO: Cs:
Miesto: Mnichova Lehota Datum: 14.01.2026
Objednavatel: ICO; 00311774
Obec Mnichova Lehota IC DPH:
Zhotovitel: . LR ¥ ICO: 36837075
MIPE Invest, s.r.0. IC DPH; SK2022453873
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel" ICO:
IC DPH:
Poznamka:

Cena bez DPH 91 980,00
Zaklad dane Sadzba dane Vy3ska dane
DPH zékladna 0,00 20,00% 0,00
ZniZzena 91 980,00 23,00% 21 155,40
{Cena s DPH v EUR 113 135,40
Projektant o Spracovatel o i o
Datum a podpis: Peliatka Datum a podpis: . Petiatka
Objednavatel S - a Zhotovitel e
Détumapodpis: o Peéiatka - ___Datum a podpis: o = Pegiatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Zvysenie energetickej efektivnosti a vyroba energie z OZE v Z$ Mnichova Lehota
Objekt:

S0 01 - 1.1a - Zakladna &kola
Cast:

5 - Systémy chladenia a vetrania
Miesto: Mnichova Lehota Datum:
Objednavatel: Obec Mnichova Lehota Projektant:
Zhotovitel: MIPE Invest, s.r.o. Spracovatel:

Kod dielu - Popis

Naklady z rozpoctu
PSV - Prace a dodavky PSV

14.01.2026

Cena celkom [EUR]

91 980,00
91 980,00

769 - Montaze vzduchotechnickych zariadeni
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ROZPOCGET

Stavba:
Zvysenie energetickej efektivnosti a vyroba energie z OZE v Z8 Mnichova Lehota
Objekt:
S0 01- 1.1a - Zakladna &kola
Cast"
5 - Systémy chladenia a vetrania
Miesto: Mnichova Lehota Datum: 14.01.2026
Objednavatel: Obec Mnichova Lehota Projektant:
Zhotovitel” MIPE Invest, s.r.o. Spracovatel:
|iC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] |
Naklady z rozpoétu 91 980,00
o PSV Prace a dodavky PSV 91 980,00
769 MontaZe vzduchotechnickych zariadeni ] L 91 980,@‘
i MontéZ a dodavka rekuperaénej jednotky vratane [
|101 K i7690601 prislusenstva ksi ?,DDOI} 13 140,09 B _91_5@?9‘
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KRYCI LIST ROZPOCTU
Stavba:

Zvy3enie energeticke] efektivnosti a vyroba energie z OZE v ZS Mnichova Lehota

Objekt:
SO 01 - 1.1b - Zakladna $kola - debarierizacia
JKSO: Cs:
Miesto: Mnichova Lehota Datum: 14.01.2026
Objednavatel: ICO: 00311774
Obec Mnichova Lehota IC DPH:
Zhotovitel" ICO: 36837075
MIPE Invest, s.r.o. IC DPH: SK2022453873
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 22 242,00
Zaklad dane Sadzba dane Vys$ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZena 22 242,00 23,00% 5115,66
‘Cena s DPH v  EUR 27 357,66
Projektant Spracovatel -
Datum a podpis: ) Petiatka Datum a podpis: B __Peciatka
Objednavater - o ~ Zhotoviter
Datum a podpis: __ Petiatka ____ Détum a podpis: Pe&iatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Zvysenie energetickej efektivnosti a vyroba energie z OZE v Z8 Mnichova Lehota
Objekt:
S0 01 - 1.1b - Zakladna §kola - debarierizacia
Miesto: Mnichova Lehota Datum: 14.01.2026
Objednavatel: Obec Mnichova Lehota Projektant:
Zhotovitel: MIPE Invest, s.r.o. Spracovatel’
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 22 242,00
PSV - Prace a dodavky PSV 22 242,00
767 - Konstrukcie doplnkové kovové - 2224200
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ROZPOCET

Stavba;

Zvysenie energetickej efektivnosti a vyroba energie z OZE v ZS Mnichova Lehota

Obijekt:
S0 01 - 1.1b - Zakladna Skola - debarierizacia
Miesto: Mnichova Lehota Datum: 14.01.2026
Objednévatel: Obec Mnichova Lehota Projektant:
Zhotovitel: MIPE Invest, s.r.o. Spracovatel:
| - g s el o o oo o
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] |
Naklady z rozpottu 22 242,00
p PSV Prace a dodavky PSV 22 242,00
D 767 Konstrukcie doplinkové kovové - ~ 22 242,00
| "2 Montéz a dodvka schodiskového vyfahu s [ ! l ‘ |
1| K |76799510R2 ‘plosinou pre imobilnych, max sklon 1:12 vratane I ks 1,000 22 000,00 22 000,00]
| I |el.napoienia od najblizdieho rozvadzada 1 o 1 | I )
! |Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové e 4
‘ 2| K [9987672025  [ionstrukcie v objektoch vysky nad 6 do 12 m | * | #tmal ”ﬂ ..
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KRYCI LIST ROZPOGTU

Stavba:
Zvysenie energetickej efektivnosti a vyroba energie z OZE v 23 Mnichova Lehota
Objekt:
S0 01 - 1.5 - Zdravotechnicka in5talacia
JKSO: cs:
Miesto: Mnichova Lehota Datum: 14.01.2026
Objednavatel: ICO: 00311774
Obec Mnichova Lehota IC DPH:
Zhatovitel: 1C0: 36837075
MIPE Invest, s.r.o. IC DPH: 5K2022453873
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 19 543,51
Zaklad dane Sadzba dane Vyéka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 19 543,51 23,00% 4 495,01
,rCena s DPH v EUR 24 038,5
l__—._____..__._.___.__ _____ T e L —— e ————
ﬁéj_eftant — Spracovatel' - -
Détum a podpis: Petiatka Datum a podpis: - Peciatka
Objednavater Zhotovitel i
Datum a podpis: __Petiatka _ Datum a podpis: - . Petiatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU
Stavba:

Zvysenie energetickej efektivnosti a vyroba energie z OZE v 28 Mnichova Lehota

Objekt:

S0 01 - 1.5 - Zdravotechnicka in§talacia
Miesto: Mnichova Lehota
Objednavatel: Obec Mnichova Lehota
Zhotovitel MIPE Invest, s.r.o.
Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoctu

Datum: 14.01.2026

Projektant:
Spracovatel:

Cena celkkom [EUR]

19 543,51
HSV - Prace a dodavky HSV 2250,18
: 3 - 2vislé a komplelné konétrukr-:ie o 3 o - ___EB_.S_B
4 - Vodorovné konstrukcie _ - 109,04
6 - Upravy povrchov, podiahy, osadenie o i 676,99
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie R 1 274,2_9
99 - Presun hmét HSV 60,98
PS8V - Prace a dodavky PSV 16 793,33
© 713- Iz0lcie tepelné ) - 1 775,57
721 - Zdravotéch. vnutdr;'ié kanéﬂécia 104,5-5_
722 - Zdravotechnika - vnatorny vodovod - 5 ;3_15-%
722.1 - Zdravetechnika - vitorny vodovod - demontaz o 49,04
725 - Zdravotechnika - zariadovacie predmety | - Ty 414.3';
725.1 - Zdravotechnika - zariadovacie predmety- demontaz - __—:';Ti,_ai'
725.TP - Zdravotechnika - zariadovacie predmety pre TP o _ ) 816,37
OST - Ostatné 500,00
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ROZPOCET

Stavba:
Zvysenie energeticke] efektivnosti a vyroba energie z OZE v Z8 Mnichova Lehota
Obijekt:
SO 01 - 1.5 - Zdravotechnick4 instalacia
Miesto: Mnichova Lehota Datum: 14.01.2026
Objednavatel: Obec Mnichova Lehota Projektant:
Zhotovitel: MIPE Invest, s.r.o. Spracovatel:
r e
|PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
b P s _— !
Naklady z rozpoctu 19 543,51
p HSV Prace a dodavky HSV 2 250,18
o 3 Zvislé a kompletné konstrukcie ] 128,88
I i 1Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25 m2 tehlami [ | ]
| 1 | % 340237212'? |palen3"m1 v stenach hr. nad 100 mm i | B'DOOI _‘f’ﬂ . ‘_ﬁ__—_‘l?_&lff
.. Db 4 Vodorovné konsirukcie ] . 109,04
i . Zabeténov. otvoru s plochou do 0,025 m2 so ' |
(2| K 411'337531.5 zaElatenim oriatiy ) ks | 4,000 27,26 - 109‘04\
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie . 67699
| Omietka domurovanych €asti stien maltou vapennou + = 7
‘ 31K 5612423621  |omietkou hiadkou B 22 26,250 _ 25,'{9__ ‘6_73‘99
W (100+5)*0,25 26,250
w ~ Siget 26,250
b 9 IOstatné konstrukcie a prace-buranie o _ 127429
‘Viybiranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. |
(4 ! K !971033441.8 ~|do 300 mm, -0,14600t i ks B,OEO L i WO —j_LEiB
| i Jadrove vrty diamantovymi korunkami do D 200 mm do
5 | K [97T1056018.5  [qiropov - zelezobeténovych -0,00075t - o cuis TN i
w 4°20,0 : £0,000°
w Suget 80,000 T =
Vysekavanie ryh v akomkofvek murive tehlovom na ! ' |
G | K |974031154.5 akukolvek maltu do hibky 100 mm a &. do 150 mm, - m 100.(}(}(}l 5,97 597,00
. . 10,02700t L ]
{Vysekavanie ryh v akomkolvek murive tehlovom na
7 | K |974031164.S akukolvek maltu do h]bky 150 mm a &. do 150 mm, - m 5,000 9,68 49,40
| 0,04000t B
E 8 | K |979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skiadku do 1 km t 4,948 17,10 84,61
o | Odvoz sutiny a vybtranych hmét na skiadku za kazdy 1 T e e
{9 | K 1979081121 dal&l 1 km t 69,272 0,50 34,64
) wo “"do 15km" 14"4,948 69,272
w Sutet _ e972 o
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlaZdice, i
FO I {PI00GH012 karamika (17 01 ), ostatné : 4128 4000 _1esaey
Poplatok za skladovanie - kovy (med, bronz, mosadz . !
! 11| K |979089312 atd.) (17 04 ), ostatné l- | 0,716 __A(E!E{}_____ B 14,32|
w 4,948-4,128-0,104 0,716
- W Sucet 0,716 o o
[2] k | 979089412 Poplatok za skladovanie - izolatné materialy (17 06 { 0,104 230,00/ 23‘92\
[ _ 04), ostainé I
D 99 Presun hmot HSV ' - 60,98
I Presun hmét pre opravy a Gdrzbu objektov vratane i
L13 K [999281111.S vonkajsich pléstov vysky do 25 m ! t Loe 1,498 40,?1] 60.98]
p PSV Prace a dodavky PSV 16 793,33
D 713 Izolacie tepelné 177857
—_— ; pEs 2L
o |Odstranenie tepelnej izolacie potrubia pasmi alebo | [
e e [fSliami potrubie, -0,00210t s odvozom na skiadku m2 050 ) 45@
W (100+10+10)*3,14°0,025 i 9,420 T -
w __ Stget 9,420
| T = =
15 I K 713482111 —!:21“‘&2 trubic z PE, hr.do 15 mm vnit.priemer do 38 " 90,000 415, 37350
N S o (AR R e G
w 50+25+15 80,000
w | _ sucet 90,000 -
r T D . T - T T S
| 16 [ M (2837741528 iLﬁzﬁ;ﬁf;}G 15 x 13 izoldcia-trubica (napr. AZ FLEX [ % | 50,000 1.00i 50’00!
S B B TR P T e L | ——— i —r 1
17 | M 12837741537 | Tubolit DG 20 x 13 izoldcia-irubica (napr. AZ FLEX | m | 25,000 1,00 25'00|
=il a |Armacell) o [ | aad SN
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