
Zmluva o dielo č. 2026/018 
 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 

 

Čl. 1. 

Zmluvné strany: 

 

1. 

Obchodné meno:  Obec Mníchova Lehota 

Sídlo:       Mníchova Lehota 90, 913 21 Mníchova Lehota 

Štatutárny orgán:  Mgr. Jozef Kováč, starosta obce  

IČO:                 00311774  

DIČ:    2021079753 

Telefón:                     +421 32/64 86 124 

E-mail:    starosta@mnichovalehota.sk  

(ďalej v texte aj ako „objednávateľ“) 

 

a 

 

2. 

Obchodné meno:  ViOn, a.s.   

Sídlo:    Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce 

Štatutárny orgán/zástupca: Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva  

IČO:    36 526 185 

IČ DPH:   SK2020146084 

Zapísaný v:                       OR Okresného súdu Nitra, odd. Sa, vl. č. 10044/N 

Bankové spojenie:  VÚB, a.s., pobočka Levice 

IBAN:    SK59 0200 0000 0012 6017 2057  

Telefón:   037/640 33 33 

E-mail:    vion.zm@vion.sk  

(ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“) 

 

 

 

Čl. 2. 

Predmet plnenia 

 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo: Splašková kanalizácia obce Mníchova Lehota – vetva A-2,  

A-2-2 (názov podľa stavebného povolenia: Stoka A-2, A-2-2) a výsadbu zelene (ďalej aj ako „dielo“) v 

rozsahu oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 k tejto zmluve, v rozsahu Projektovej dokumentácie, 

ktorá je súčasťou súťažných podkladov a odovzdať ho objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať 

a zaplatiť dohodnutú cenu. Taktiež sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri realizácii diela. 

Realizácia diela bude uskutočnená podľa podmienok tejto ZoD a Projektu stavby Splašková kanalizácia obce 

Mníchova Lehota – vetva A-2, A-2-2 (názov podľa stavebného povolenia: Stoka A-2, A-2-2), a výsadby 

zelene, v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch a Stavebnom povolení, vrátane nákladov na: 

a) dodanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov, 

b) dodanie dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii na povolené 

skládky (evidenčné listy odpadov, potvrdenie o odobraní odpadov, oprávnenie na nakladanie s odpadom, vážne 

lístky), 

c) dodanie projektu skutočného vyhotovenia stavby (DSV) v počte 4 paré + digitálne vyhotovenie v DWG  

aj PDF formáte, 

d) dodanie porealizačného geodetického zamerania stavby 4x v dig. forme vo formáte  .pdf  aj .dwg a 4x v 

papierovej forme, 

e) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú 

a bezpečnú prevádzku, 

f) organizáciu dopravy, navrhnutie, odsúhlasenie a osadenie prenosného dopravného značenia, 



g) vytýčenie všetkých inžinierskych sietí a vytýčenie podzemných vedení správcami sietí pred začatím 

realizácie diela, 

h) zabezpečenie  dočasných  skládok, 

i) vykonanie spätných terénnych úprav  

j) geometrický plán pre katastrálne účely,  

k) fotodokumentáciu prác triedenú a označenú podľa položiek rozpočtu jednotlivých  SO 

 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce a používať výhradne také stavebné materiály, výrobky, konštrukcie 

a zariadenia, ktoré sú v súlade s projektovou dokumentáciou, a ktoré majú vlastnosti určené platnými STN,  

spĺňajú požiadavky na mechanickú pevnosť a stabilitu, požiarnu bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochranu 

života, zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku, úspora energie, aby boli po 

celú dobu životnosti spôsobilé na užívanie na účel, na ktorý je určené. Zhotoviteľ ručí za to, že zabudované 

materiály, dodávky a zariadenia sú nové, prvej akosti, homologizované pre Slovenskú republiku a vyhovujú 

platným predpisom a technickým normám. 

 

2.3. Odovzdaniu diela budú predchádzať kvalitatívno-technické kontroly zo strany objednávateľa podľa 

dohodnutého vecného rozsahu a čiastkových termínov. Zhotoviteľ je povinný umožniť vykonanie kontroly 

realizácie diela zástupcom investora, príslušným kontrolným orgánom, autorskému dozoru, štátnemu dozoru. Pri 

skúškach a pri prácach, ktoré majú byť zakryté alebo neprístupné je zhotoviteľ povinný aspoň 3 pracovné dni 

vopred písomne aj elektronicky vyzvať objednávateľa na účasť pri ich realizácii. 

 

2.4. Dielo bude pred odovzdaním objednávateľovi riadne dokončené, vrátane vykonania skúšok a revízií 

preukazujúcich kvalitu, funkčnosť a dodržanie parametrov dohodnutých v tejto zmluve a predpísaných projektom 

stavby pre realizáciu, ak sa vyžadujú. 

 

2.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré sú k zhotoveniu 

predmetného diela potrebné. 

 

2.6. Ak objednávateľ v rámci kontroly realizácie diela požiada zamestnanca zhotoviteľa o podrobenie sa 

skúške na požitie alkoholu, psychotropných alebo omamných látok, tento je povinný sa tomu podrobiť. Ak sa 

podrobil, pričom výsledok bol pozitívny, je objednávateľ oprávnený žiadať od zhotoviteľa, aby takúto osobu 

ihneď vykázal z pracoviska. 

 

2.7. Zhotoviteľ počas realizácie diela je povinný viesť stavebný denník a sprístupniť ho objednávateľovi na 

nahliadnutie a zapisovanie dôležitých záznamov týkajúcich sa priebehu diela v rámci kontroly prác na diele. 

 

2.8. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzavretú poistnú zmluvu zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone 

jeho činnosti. Zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela preukáže objednávateľovi, že má uzatvorenú 

zmluvu/zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu zmluvy po celú dobu jej 

účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške celkovej hodnoty diela v € s DPH. 

 

 

Čl. 3. 

Čas plnenia diela 

 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet dohodnutý v rozsahu a obsahu článku II. tejto zmluvy 

v nasledovných termínoch: 

Začiatok plnenia:  do 5 dní od protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi  

Ukončenie plnenia: Dielo bude ukončené max. do 14 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska. 

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať  priebežne podľa jednotlivých zrealizovaných častí diela, na základe 

zdokladovaného priebežného súpisu vykonaných prác, a to  v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl. 2 tejto zmluvy.  

 

Stavenisko bude zhotoviteľovi odovzdané až potom, ako táto zmluva nadobudne svoju účinnosť v zmysle bodu 

13.4. 

 

3.2. Objednávateľ nie je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, pokiaľ nie sú splnené ustanovenia  

podľa čl. 13, bod 13.4 tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ nie je oprávnený uplatniť v tomto prípade zmluvné pokuty 

voči objednávateľovi z dôvodu neodovzdania staveniska. Odovzdanie bude realizované osobitným zápisom. 



 

3.3. Zhotoviteľ musí bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo 

sťažuje vykonávanie predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia zmluvných termínov. 

 

3.4. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo jeho riadnym ukončením vrátane odstránenia vád a 

nedorobkov a odovzdaním diela objednávateľovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa považuje deň, kedy bol 

obojstranne podpísaný zápis o odovzdaní a prevzatí diela. 

Za objednávateľa zápis o odovzdaní a prevzatí diela podpisuje štatutár alebo štatutárom poverený zástupca 

objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela odviezť, resp. vypratať svoje stroje, výrobné zariadenia, 

zvyšný materiál na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je 

zhotoviteľ povinný úplne vypratať a upraviť do 2 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela. Veci, ktoré potrebuje 

na odstránenie prípadných vád a nedorobkov, ak by sa vyskytli a boli uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí 

diela, budú uložené na mieste, ktoré na to bude určené po dohode s objednávateľom. 

Ak Zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ 

sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom. 

 

3.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú 

cenu. Za dokončené dielo sa považuje dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po 

odstránení všetkých vád a nedorobkov, ktoré bránia jeho trvalému alebo dočasnému, či predčasnému užívaniu. 

 

3.6. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku prekážky, ktorá bráni alebo 

sťažuje zhotovenie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania postupových termínov. 

 

3.7. V prípade nepredvídateľných okolností, akými sú predovšetkým živelné katastrofy a nepriazeň počasia 

(vytrvalý dážď, sneh alebo iné meteorologické obtiaže), môže zhotoviteľ prerušiť práce s tým, že ich bude 

realizovať hneď ako to bude možné; lehota počas prerušenia prác neplynie. Prerušenie prác z uvedených dôvodov 

musí mať zhotoviteľ písomne odsúhlasené štatutárom objednávateľa. Za nepredvídateľnú okolnosť sa považuje 

vytrvalý dážď jedine v prípade, že bude vyhlásený kompetentným orgánom mimoriadny stav, v ostatných 

prípadoch sa dážď a bežné poveternostné podmienky zodpovedajúce mesiacom v čase realizácie nepovažujú za 

nepredvídateľnú okolnosť. 

 

 

Čl. 4. 

Cena diela 

 

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky v rozsahu podľa čl. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovú úroveň v 

čase predloženia návrhu zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o 

cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. a je doložená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej 

ponuky zo dňa 5. 5. 2026 vo verejnom obstarávaní podľa čl. 1 tejto zmluvy. Tento zhotoviteľom ocenený výkaz 

výmer  tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. 

 

4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. : 

 cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky   781 948,60 EUR 

 hodnota DPH 23 %      179 848,18 EUR 

 cena celkom vrátane DPH     961 796,78 EUR 

 

4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že pre túto zmluvu v zmysle § 547 Obchodného zákonníka sa môže 

zhotoviteľ domáhať zvýšenia ceny jedine v prípadoch činností, ktoré neboli predvídateľné v čase uzavretia 

zmluvy, a to v súlade s 18 zákona č. 343/2015 Z.z..  Zmluvné strany sa dohodli, že za činnosti, ktoré neboli 

predvídateľné v čase uzavretia zmluvy nemožno považovať tie, o ktorých bol zhotoviteľ informovaný pred 

uzavretím zmluvy, alebo si ich mohol overiť alebo zistiť, alebo neboli obsiahnuté vo výkaze výmer, alebo ako 

skúsená osoba na výkon činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy ich mohol predvídať alebo predpokladať a to 

na základe dokumentov alebo informácií poskytnutých v rámci súťaže, na základe ktorej bola uzavretá táto 

zmluva, všeobecne záväzných právnych predpisov, pomerov v okolí, verejne prístupných informácií okrem iného 

aj na internete, alebo obhliadkou na mieste realizácie predmetu zmluvy a podobne. V cene diela sú zahrnuté 

náklady na terénnu úpravu pre plynulé napojenie konštrukcie s priľahlým terénom obojstranne v celej trase a 

terénne úpravy nerovností spôsobených stavebnou technikou. 

 

 



4.4. Ceny, ktoré sa vzťahujú na práce naviac budú ocenené podľa aktuálneho cenníka CENEKON so zľavami 

20% alebo po dohode zmluvných strán. Naviac objednávateľom požadované práce a dodávky, ktorých položky 

sú obsiahnuté v rozpočte budú ocenené jednotkovými cenami uvedenými v tomto rozpočte. 

 

4.5. Pokiaľ nie je v Zmluve o dielo uvedené inak, pokrýva akceptovaná zmluvná cena stavby všetky požiadavky 

zhotoviteľa podľa tejto zmluvy a všetky veci potrebné pre správne vyhotovenie a dokončenie diela a odstránenie 

všetkých vád, vrátane: dopravy, dopravného značenia, montáže a úprav, stráženia, vybudovania, osvetlenia, 

prevádzky, spätných terénnych  úprav, údržby a vypratania zariadenia staveniska, odvozu stavebných a iných 

odpadov, ktoré vzniknú činnosťou pri realizácii diela, vedľajších rozpočtových nákladov, nákladov na 

spracovanie podkladov vyplývajúcich z podmienok dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií 

uvedených v  rozhodnutí v  stavebnom konaní alebo  ohlásení stavebných prác, spracovaní podkladov a 

zabezpečenia povolení pre uzávierky a práce v ochranných pásmach, technickej dokumentácie pre kolaudačné 

konanie (doklady o vykonaných skúškach konštrukcii, osvedčení o výrobkoch, revíznych správ, tlakových a 

funkčných skúšok a pod.), spracovanie geodetických prác vrátane porealizačného zamerania, geometrického 

plánu, dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, odskúšania, fotodokumentácie a pod.   

 

4.6. Zhotoviteľ mal možnosť pred predložením cenovej ponuky oboznámiť sa so skutočnosťami na tvare 

miesta a ich vplyv premietnuť do svojej ponukovej ceny, a ak ich nevyužil, toto nemôže byť neskôr na ťarchu 

objednávateľa, alebo požiadavkou na dodatočné navýšenie zmluvnej ceny.  Dohodnutá cena diela je konečná a 

nemožno ju navyšovať. Zhotoviteľ nemá nárok na ďalšie úhrady za dielo a to ani za práce a dodávky naviac, 

pokiaľ tieto objednávateľ písomne neobjednal, ani v prípade zmeny kurzu EUR-a, vyššej moci (napr. počasia), 

havárií, pokút či chýb v cenovej ponuke zhotoviteľa či výkazu výmer, výmerách a prepočtoch na strane 

zhotoviteľa, prípadne na strane objednávateľa pokiaľ na ne neupozornil v procese  VO a iných zistení súvisiacich 

s cenou. K zmene zmluvy/ceny môže dôjsť iba v súlade s podmienkami uvedenými v § 18 zákona č. 343/2015 

Z.z. o verejnom obstarávaní.  

 

Čl. 5. 

Platobné podmienky 

 

5.1 Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi zálohu na realizáciu diela.  

 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli na platobných podmienkach, uvedených v tejto zmluve, pričom budú prebiehať 

štvrťročné fakturácie, vždy najneskôr k 24. dňu daného kalendárneho štvrťroka, pričom splatnosť faktúry 

sa počíta odo dňa jej doručenia objednávateľovi a zaplatením sa rozumie platobný príkaz objednávateľa k úhrade 

faktúry v bankovom inštitúte objednávateľa. 

 
5.3 Faktúry a iné písomnosti je potrebné zasielať výlučne na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto 

zmluvy.  

 

5.4 Objednávateľ bude uhrádzať cenu za dielo nasledovne: Na základe faktúr vyhotovených zhotoviteľom. 

Faktúry (daň. doklady) budú zhotoviteľom vystavované na základe súpisu vykonaných čiastkových prác, ktoré 

budú zrealizované na základe priebežne realizovaných prác. Zaplatenie faktúry neznamená prevzatie diela alebo 

jeho časti objednávateľom. 

Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od doručenia. 

 
5.5 Faktúra – daňový doklad bude obsahovať: 

a) označenie faktúra – daňový doklad a jej číslo 

b) názov a adresu sídla objednávateľa a zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, DIČ 

objednávateľa a DIČ zhotoviteľa, v prípade, že zhotoviteľ nie je platcom DPH, tak doplniť IČO 

c) číslo zmluvy a označenie časti diela 

d) názov projektu, kód projektu ak relevantné 

e) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť 

f) deň vystavenia a odoslania faktúry 

g) výšku fakturovanej čiastky 

h) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, najmä dátum zdaniteľného plnenia 

i) pečiatku a podpis vystavovateľa 



j) v prílohe: súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený zástupcom objednávateľa oprávneným konať vo 

veciach technických 

 

5.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v písm. a) – i) tohto bodu zmluvy je objednávateľ 

oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia 

opravenej faktúry. 

 

Čl. 6. 

Vykonanie diela 

 

6.1. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko bez právneho nároku tretích osôb s výnimkou vlastníckych 

práv a práv z ochranných pásiem spolu s východiskovými podkladmi k predmetu zmluvy tak, aby zhotoviteľ 

mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska 

odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj všetky stavebné povolenia. Objednávateľ určuje za svojho povereného 

zástupcu stavebného dozora, ktorým je  Ing. Monika Čižnárová.  

 

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady dať vytýčiť podzemné vedenia na základe vyjadrení správcu 

resp. vlastníka sietí. Za všetky škody spôsobené stavebnou činnosťou na podzemných vedeniach zodpovedá 

zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

 

6.3. Zhotoviteľ je povinný konzultovať s objednávateľom výber materiálov a zariadení, ktoré majú byť 

zabudované na stavbe a nie sú jednoznačne určené. Takisto je zhotoviteľ povinný pri výbere dodávok, 

materiálov, povrchov, farieb a pod. postupovať pri realizácií v súčinnosti so štatutárnym zástupcom 

objednávateľa alebo s povereným zástupcom objednávateľa. 

 

6.4. Zhotoviteľ po prevzatí staveniska na vlastné náklady vytýči základné smerové a výškové body. 

Zhotoviteľ súčasne v situácií presne vymedzí hranice staveniska. 

 

6.5. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií 

z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk spracovaných k projektovej dokumentácií stavby a stavebnom povolení a  

spracovať a odsúhlasiť podklady vyplývajúce z ich stanovísk a vyjadrení ako sú napr. povodňový plán, plán 

činnosti  v ochranných pásmach  IS, ciest  a železníc. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá 

zhotoviteľ v plnom rozsahu. Zhotoviteľ  najneskôr 5 dní pred prevzatím staveniska odovzdá odsúhlasené  

dočasné  dopravné značenie a v prípade požiadavky dotknutých organizácií odovzdá  objednávateľovi 

odsúhlasený povodňový plán a odsúhlasené podklady pre činnosť v ich ochranných pásmach. 

 

6.6. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša 

zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší čas ako dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ  

objednávateľovi za dobu, po ktorú je v omeškaní. Ak zhotoviteľ verejné alebo iné plochy, ktoré využíva a 

rozkopávky realizuje na miestach, ktoré sú v nájme alebo užívaní Právnickej osoby zriadenej objednávateľom, 

tieto poplatky alebo prípadné pokuty uhradí tejto Právnickej osobe. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ predloží 

objednávateľovi prehlásenia o uvedení pozemkov do pôvodného stavu  a súhlasy ku kolaudačnému konaniu 

vlastníkov pozemkov dotknutých stavbou a stavebnou činnosťou zhotoviteľa. 

 

6.7. Stroje, zariadenia a materiály vo vlastníctve zhotoviteľa, ktoré zostali po likvidácií zariadenia staveniska 

sú majetkom zhotoviteľa. Tieto je zhotoviteľ povinný odstrániť v termíne do 5 dní od odovzdania diela. V 

prípade, že nebude zo strany zhotoviteľa tento termín dodržaný, môže objednávateľ začať fakturovať 

zhotoviteľovi čiastku 15 €/m2 zabratej plochy za 1 deň. Zároveň je objednávateľ povinný písomne vyzvať 

zhotoviteľa na odstránenie jeho majetku. Ak ani po opakovanej výzve zhotoviteľ nevyprace dotknutý majetok, 

môže objednávateľ tento zlikvidovať, pričom náklady spojené s likvidáciou bude fakturovať zhotoviteľovi. 

 

6.8. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, 

montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladov 

(subdodávateľov) na stavenisko. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabudovať do stavby len také výrobky a materiály, ktoré 

budú zbavené práv tretích osôb. 

 

6.9. Zhotoviteľ' zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, ako aj všetkých 

oprávnených osôb, ktoré vstúpili na stavbu. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné 



riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a 

ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov 

bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný 

zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády 

SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 

396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci a aj pracovníci jeho subdodávateľov budú nosiť ochranné pracovné 

pomôcky v súlade s predpismi BOZP.   

 

6.10. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady 

odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Ak tieto odpady neodstráni do 3 dní po písomnom upozornení 

objednávateľa alebo ním poverenou osobou, môže tak urobiť objednávateľ s tým, že náklady, ktoré mu touto 

činnosťou vznikli je oprávnený žiadať od zhotoviteľa. 

 

6.11. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník. Stavebný dozor uvedie v stavebnom denníku zoznam prác, 

ktoré chce pred zakrytím skontrolovať a prevziať. Zhotoviteľ bez prevzatia týchto prác stavebným dozorom 

nemôže tieto práce zakrývať. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať povereného zástupcu objednávateľa telefonicky na 

kontrolu prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 48 hod. vopred (od hodiny 

doručenia výzvy).  Ak sa zástupca objednávateľa nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ 

pokračovať v prácach. Predtým však túto skutočnosť oznámi štatutárnemu zástupcovi objednávateľa.  Ak 

objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác je Zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na 

náklady objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané. Vtedy náklady 

znáša Zhotoviteľ.  O zásadných skutočnostiach na stavbe v oblasti  BOZP a stavebných činností, ktoré vyžadujú 

operatívny postup, prípadne majú zásadný dosah na skutočnosti vyplývajúce  zo ZoD, je potrebné  informovať  aj 

mailom a telefonicky investora stavby, TDI,  prípadne  koordinátora BOZP.  

 

6.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred štatutárneho zástupcu 

objednávateľa alebo povereného zástupcu objednávateľa k účasti na skúškach. 

 

6.13. Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s dielom aj prevádzkové predpisy na obsluhu diela vrátane 

všetkých zabudovaných zariadení. Náklady na vypracovanie prevádzkových predpisov sú súčasťou zmluvnej 

ceny podľa článku 4 tejto zmluvy. 

 

6.14. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi (najneskôr k termínu odovzdania) certifikáty všetkých 

použitých stavebných a konštrukčných materiálov diela - v zmysle stavebného zákona, predpísané revízne 

správy, spracovanú príručku užívania diela (spôsob používania, údržbu, pravidelné kontroly a revízie a pod.). 

 

6.15. Odovzdanie zhotoveného diela: 

a) Zo strany zhotoviteľa bude splnená povinnosť zhotoviť dielo až jeho riadnym ukončením a odovzdaním a 

to bez vád a nedorobkov, ktoré bránia užívaniu diela. 

b) O ukončení stavby Zhotoviteľ písomne listom upovedomí objednávateľa najneskôr 5 dní pred preberacím 

konaním. 

c) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných 

osobitnými predpismi, záväznými normami a touto zmluvou (napr. revízne správy a pod.). Doklady o týchto 

skúškach podmieňujú prevzatie diela. 

d) V prípade, ak počas preberacieho konania budú zistené vady a nedorobky, Objednávateľ dielo 

neprevezme a vyzve  zhotoviteľa na odstránenie  vád a nedorobkov. Zhotoviteľ po odstránení vád a 

nedorobkov opätovne upovedomí objednávateľa, že je dielo ukončené a pripravené k preberaciemu konaniu. 

Objednávateľ následne na to určí nový termín preberacieho konania. 

e) Zhotovené dielo sa bude preberať ako celok, alebo sa preberanie môže uskutočniť po dokončení 

jednotlivých  stavebných objektov za predpokladu, že objekt je spôsobilý na užívanie. 

f) Náklady  spojené  so zabezpečovaním dokladovej časti  k preberaciemu konaniu  znáša  zhotoviteľ. 

 

6.16. Všetky povinnosti vyplývajúce z možnosti vstupu nepovolaných, resp. neoprávnených osôb na 

stavenisko zabezpečuje zhotoviteľ. 

 

6.17. Štatutárny zástupca objednávateľa si vyhradzuje právo odsúhlasiť všetkých subdodávateľov diela. Každú 

prácu a každý dodávaný materiál pred samotnou realizáciou alebo dodaním vopred písomne odsúhlasuje 

stavebný dozor objednávateľa. Zároveň o tom informuje aj štatutárneho zástupcu objednávateľa.   



6.18. Zhotoviteľ je povinný, najneskôr v čase uzatvorenia tejto zmluvy oznámiť objednávateľovi údaje o 

všetkých známych subdodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na plnení zmluvy pre zhotoviteľa, spolu s údajmi o 

osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresu pobytu, dátum narodenia, ak 

existujú, čiže na plnení predmetu zmluvy sa subdodávatelia budú využívať.  Zhotoviteľ bezodkladne oznámi 

objednávateľovi potrebné údaje aj v tom prípade, ak v čase uzatvorenia tejto zmluvy nie je subdodávateľ známy, 

ale počas trvania zmluvy zadá zhotoviteľ plnenie zo zmluvy subdodávateľovi. 

 

6.19. Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. 

Identifikácia subdodávateľov  podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: názov/obchodné meno/meno a 

priezvisko, sídlo/adresa pobytu, IČO/dátum narodenia ak nebolo IČO pridelené, podiel predmetu zmluvy, 

predmet subdodávky a tiež údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, 

adresa pobytu, dátum narodenia. 

 
6.20. V prípade, že počas plnenia zmluvy dôjde k zmene subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi 

oznámiť túto zmenu do 5 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom, spolu s údajmi o 

novom subdodávateľovi. V prípade zmeny subdodávateľa musí aj nový subdodávateľ preukázať, že má 

oprávnenie na výkon prác v rozsahu predmetu zákazky, ktoré má zabezpečiť.  

 

6.21. Zmluvné strany sa dohodli, že ak časť predmetu tejto zmluvy zabezpečuje zhotoviteľ subdodávateľským 

spôsobom, zodpovedá za splnenie podmienok dohodnutých v tejto zmluve v celom rozsahu tak, ako keby 

povinnosti z tejto zmluvy plnil on sám, pretože Objednávateľ má uzavretú túto zmluvu len so zhotoviteľom, nie s 

jeho subdodávateľmi. 

 
6.22. Subdodávatelia  musia mať alebo najneskôr v čase plnenia budú mať v registri partnerov verejného sektora 

zapísaných konečných užívateľov výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. v prípade, že majú povinnosť  

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z.. 

 

 

Čl. 7. 

Protokol o odovzdaní a prevzatí diela 

 

7.1. Dielo je zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a 

prevzatí diela, ďalej len „protokol". Podpisuje ho zhotoviteľ alebo ním písomne poverená osoba a poverený 

zástupca objednávateľa. 

 

7.2. Protokol má obsahovať okrem obvyklých údajov týkajúcich sa označenia zmluvných strán, stavby, diela, 

hodnoty diela a pod. aj súpis zistených drobných vád a nedorobkov (ak sa také vyskytnú), dohodu o opatreniach a 

lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady. Zhotoviteľ je povinný 

nedorobky a drobné vady odstrániť v dohodnutej lehote. Protokol musí obsahovať zoznam certifikátov použitých 

stavebných materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii, a zoznam predpísaných 

skúšok a revízii, ak sa vyžadujú a boli úspešne vykonané, informácie vzťahujúce sa k záruke, spolu s príslušnou 

dokumentáciou. 

 

7.3. Návrh protokolu o odovzdaní a prevzatí diela je povinný vypracovať a predložiť Zhotoviteľ. 

 

7.4. Prípadné drobné nedorobky zistené pri preberaní predmetu tejto zmluvy, ktorých charakter umožňuje 

užívanie predmetu zmluvy, nie sú dôvodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednávateľom ak ich 

zhotoviteľ odstráni v deň preberacieho konania  stavby. 

 

7.5. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek, najmä však po predložení návrhu protokolu o odovzdaní a prevzatí 

diela umožniť objednávateľovi v plnom rozsahu vykonať kontrolu realizácie diela, skúšky jej vlastností, podať 

všetky nevyhnutné odborné vysvetlenia za účelom posúdenia, či je dielo vykonané riadne v súlade príslušnými 

právnymi predpismi a  normami platnými v SR a v súlade s touto zmluvou. 

 

7.6. Uvedené platí primerane aj na protokol o odovzdaní a prevzatí diela v rozsahu jednotlivých častí, ak tak 

bolo dohodnuté. 

 



7.7. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 dni pred začatím preberania diela odovzdať objednávateľovi v 2 

vyhotoveniach elaborát ktorý bude obsahovať:  

- záverečné  zhodnotenie kvality vykonaných prác podľa jednotlivých materiálov a konštrukcií stavby. 

- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia (4x v tlačenej forme + v  DWG formáte) so 

zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác, súpis vykonaných prác a dodávok, 

zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu a údržbu v 

slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka, 

- geodetické  zameranie skutočného vykonania diela  s uvedeným skutočných výmer hlavných  konštrukcií 

v situácii  a to v   tlačenej  forme aj  elektronicky,  geometrický plán, 

- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 

- certifikáty, doklady o zhode, atesty a inú povinnú dokumentáciu k použitým materiálom, 

- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác, 

- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení, 

- doklady o vykonaných funkčných skúškach, 

- východiskové revízne správy, 

- potvrdenia o likvidácií odpadov 

- fotodokumentáciu.  

Všetky doklady ,záznamy, protokoly  a pod. zhotoviteľ odovzdá aj v elektronickej forme. 

Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi a zhotoviteľ dielo nemôže odovzdať. 

 

Čl. 8. 

Záručná doba, zodpovednosť za vady 

 

8.1. Zmluvné strany dojednávajú záručnú dobu 60 mesiacov, počas ktorej zhotoviteľ zodpovedá za vady 

diela. Na zariadenia a dodávky, ku ktorým bol výrobcom vydaný záručný list, sa záruka riadi týmto záručným 

listom. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.  

 

8.2. Uplatnením nároku objednávateľa z vád diela sa plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela prerušuje, 

a to až do doby odstránenia týchto vád (neplatí pre drobné vady, ktoré nebránia užívaniu diela). 

 

8.3. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve a v 

realizačnom projekte stavby.  Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu stavby na realizáciu, 

vrátane prípadných doplnkov. 

 

8.4. Oznámenie o uplatnení nároku z vád diela musí byť vykonané písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať 

označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza, popis ako sa vada prejavuje a označenie nárokov z vád. 

Rozoznávajú sa skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol  zistiť pri prevzatí  diela  a vyskytnú sa v 

záručnej  dobe. Objednávateľ je povinný ich ohlásiť u zhotoviteľa najneskoršie do 5pracovných dní od ich 

zistenia. Zhotoviteľ je povinný na ohlásenie reagovať do 3 pracovných dní po jeho obdržaní a dohodnúť s 

objednávateľom, stavebným dozorom  a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia 

vady. 

 

8.5. Havarijné stavy je zhotoviteľ povinný odstrániť ihneď po ich nahlásení objednávateľom, najneskôr do 24 

hodín. 

 

8.6. Riadne uplatnené nároky objednávateľa z vád diela sa riadia ustanovením § 560 Obchodného zákonníka. 

 

8.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť na svoje náklady riadne ohlásené vady, za ktoré zodpovedá, v čo 

najkratšom čase. Zodpovedá za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou a činnosťou jeho poddodávateľov pri 

plnení záväzkov z tejto zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá aj za škody spôsobené závadami a poruchami na 

realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbaním jeho povinností. Za škody, ktoré vznikli nesprávnou prevádzkou po 

odovzdaní diela, nenesie zhotoviteľ zodpovednosť. 

 

8.8. Za porušenie zmluvy sa bude  považovať aj vadné plnenie diela zo strany zhotoviteľa,  na ktoré bol 

objednávateľom v priebehu realizácie písomne upozornený zápisom v stavebnom denníku, kde bude výslovne 

uvedené, že sa jedná o závažné vadné plnenie a ktoré zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v 

primeranej lehote do 14 dni odo dňa vykonania takéhoto zápisu. Vadným plnením sa rozumie také plnenie, ktoré 

výrazne znižuje kvalitu diela, alebo mení jeho charakter.  

 



8.9. V prípade neodstránenia vady v dohodnutom termíne je objednávateľ oprávnený zabezpečiť jej 

odstránenie inou osobou na náklady zhotoviteľa. 

 

 

Čl. 9. 

Sankcie a zodpovednosť za vady 

 

9.1. Ak zhotoviteľ neprevezme bez relevantného dôvodu stavenisko v lehote stanovenej v tejto zmluve, 

objednávateľ je oprávnený účtovať  zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každý deň omeškania až 

do prevzatia staveniska. 

 

9.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti dodávky predmetu zmluvy v dohodnutom termíne, 

zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania. 

Tým nie dotknutý prípadný nárok objednávateľa na odškodnenie alebo na náhradu škody. 

 

9.3. Za omeškanie zhotoviteľa s odstránením prípadných zjavných vád a nedorobkov resp. reklamovaných 

vád v dohodnutých termínoch je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa za každú vadu alebo 

nedorobok zmluvnú pokutu 200 € za 1 deň až do odstránenia poslednej vady.  

 

9.4 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v dohodnutej dobe splatnosti, zaplatí objednávateľ 

zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy  

za každý deň omeškania.  

 

9.5 Úhradou zmluvnej sankcie nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej porušením 

povinnosti druhej strany vznikla. 

 

9.6 Bez súhlasu objednávateľa nie je možná realizácia postúpenia pohľadávok. Zhotoviteľ nesmie bez 

predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky alebo pohľadávky zo zmluvy na tretiu osobu.  

 

 

Čl. 10. 

Okolnosti vylučujúce  zodpovednosť (vyššia moc) 

 

10.1. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, tieto ani nemôžu 

ovplyvniť ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zánik, napr. živelné pohromy, vojna, štrajk, výkon archeologických 

prieskumov a okolnosti, ktoré nastanú nezávisle od vôle akejkoľvek zmluvnej strany a bránia jej v splnení 

záväzku, zmena právnych predpisov, zásahy štátnych orgánov a pod. 

 

10.2. Pre účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa§ 374 

Obchodného zákonníka. 

 

10.3. Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre 

okolnosti vylučujúce zodpovednosť, a to písomným oznámením zaslaným druhej strane do 2 mesiaca od vzniku 

takýchto okolností. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú dňom doručenia oznámenia a skutočnosťou, že 

tieto okolnosti trvajú. 

 

10.4. V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je zhotoviteľ 

povinný obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, 

odcudzeniu alebo k inej škode. Rozsah, spôsob a úhrada nákladov bude dohodnutá zmluvnými stranami pred 

vykonaním zabezpečovacích prác. Návrh predloží zhotoviteľ. 

 

 

Čl. 11. 

Ostatné ustanovenia 

 

11.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných  poradách v 

dohodnutých termínoch. 

 



11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky právne predpisy platné a účinné na území SR, všeobecne 

záväzné predpisy, platné technické normy, špecifikácie dodané objednávateľom a podmienky tejto zmluvy. 

 

11.3. Zhotoviteľ postupuje pri zhotovení diela samostatne a nesie zodpovednosť za vykonanie prác na diele 

podľa zmluvy. Pritom musí dodržať všetky zákonné i miestne predpisy, zodpovedá za riadenie prác na diele a za 

poriadok na stavenisku vrátane negatívnych vplyvov na životné prostredie.  

 

11.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má potrebné oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu predmetu tejto 

zmluvy. 

 

11.5. Možnosť odstúpenia od zmluvy: 

a) Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve,  zakladá 

oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane,  ktorá je porušením povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od 

zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zákonníka. Ak omeškanie  dlžníka  alebo  

veriteľa znamená podstatné porušenie jeho zmluvnej povinnosti je druhá strana oprávnená odstúpiť od 

zmluvy, ak to oznámi strane v omeškaní bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení 

dozvedela. 

b) Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné, ak: 

• Zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane mešká so zhotovovaním kompletného diela viac ako 30 

kalendárnych dní 

• Zhotoviteľ alebo objednávateľ neplní úlohy z kontrolných porád stavby, ktoré majú vplyv na kvalitu prác a 

stanovenú lehotu výstavby 

• Zhotoviteľ   bude   vykonávať   stavebné   práce   v   rozpore   s podmienkami dohodnutými v zmluve 

alebo technologickými  postupmi  určenými platnými predpismi 

• Objednávateľ   neposkytne   zhotoviteľovi   spolupôsobenie   potrebné   pre realizáciu tejto zmluvy a toto 

nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo alebo vykonať ho načas 

•   Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 14 dní neprevezme zhotoviteľom ponúknuté a riadne 

dokončené dielo bez závad a nedorobkov, alebo neurobí aspoň opatrenia nasvedčujúce ochote 

objednávateľa dielo prevziať, 

   

Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody. Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej 

zmluvy. 

 

11.6. Zhotoviteľ nesmie z vlastného podnetu zastaviť práce a opustiť stavenisko, v opačnom prípade znáša 

všetky následky a škody s tým spojené, nakoľko sa to považuje za  podstatné porušenie zmluvných podmienok. 

 

11.7. Pri porušení povinností podľa tejto zmluvy niektorou zo zmluvných strán, ak oprávnená strana nevyužije 

právo odstúpiť od zmluvy alebo vypovedať ju, má to za následok povinnosť druhej strany pristúpiť na zmenu 

zmluvy v tej časti, ktorá je porušením povinnosti dotknutá. 

 

11.8. Zmluvné strany sa  zaväzujú, že obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré im boli 

zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu dotknutej strany, s výnimkou 

investora, a ani tieto informácie a iné skutočnosti nepoužijú pre iné účely než pre plnenie tejto zmluvy. Toto 

ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré sú bežne dostupné tretím 

osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom. 

 

11.9. Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia sú povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými 

stavebnými prácami a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/ auditu a poskytnúť im všetku potrebnú 

súčinnosť.  

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov 

kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o dielo až do ukončenia realizácie projektu. 

Zhotoviteľ uvedenou povinnosťou zmluvne zaviaže svojich poddodávateľov.  

 

 

Čl. 12. 

Vlastnícke právo k zhotovenému  dielu a prechod nebezpečenstva škody na ňom 

 

12.1. Nebezpečenstvo náhodnej škody na zhotovovanom diele znáša Zhotoviteľ až do celkového odovzdania 

diela objednávateľovi. 



 

12.2. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie, zničenie, stratu, alebo odcudzenie vecí a majetku, ktoré mu 

objednávateľ odovzdal k zhotoveniu diela. 

 

12.3. Zhotoviteľ je majiteľom všetkých vecí, ktoré priniesol na stavenisko na realizáciu diela počas celej 

výstavby a neodovzdal ich objednávateľovi. Nebezpečenstvo všetkých škôd na týchto veciach alebo týmito 

vecami pri realizácií  stavebného diela spôsobenými, nesie zhotoviteľ. Po prevzatí diela nebezpečenstvo škôd 

znáša objednávateľ. 

 

12.4. Dňom obojstranného podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela prechádza na objednávateľa 

možnosť užívať a prevádzkovať dielo v plnom rozsahu.  

 

 

Čl. 13. 

Záverečné ustanovenia 

 

13.1. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Túto zmluvu možno 

meniť počas jej trvania len v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh dodatku musí byť doručený druhej 

zmluvnej strane písomne. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v 

termíne do 10 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane a dodatok bude podpísaný až 

po odsúhlasení Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku / dotácie. V prípade, ak bude predmetom 

dodatku zmena ceny, prípadne zmena rozsahu realizovaných prác, tieto musí pred uzavretím dodatku odsúhlasiť 

stavebný dozor objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní naviac prác použiť rovnakú metodiku a 

jednotkové ceny tak, ako použil pri spracovaní svojej ponuky a rozpočtu zahrnutých v jednotlivých prílohách 

tejto zmluvy, prípadne podľa aktuálneho cenníka CENEKON so zľavami 20%, ak sa strany nedohodnú inak. V 

prípade rastu jednotkových cien počas realizácie predmetu zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú použiť postupy 

indexácie cien v zmysle metodických pokynov alebo záväzných postupov riadiaceho orgánu, poskytovateľa NFP/ 

dotácie alebo príslušného ústredného orgánu štátnej správy, pokiaľ takéto predpisy budú v danom čase platné a 

účinné. 

 

13.2. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru 

prostredníctvom svojich štatutárnych orgánov alebo nimi poverených osôb. V prípade, že takéto riešenie je 

neúspešné, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu v SR. 

 

13.3. V ostatných veciach, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného zákonníka a 

ostatných  právnych predpisov, ktoré majú súvislosť s problematikou upravenou touto zmluvou. 

 

13.4. Táto zmluva sa stáva platnou po podpise oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne až po 

kumulatívnom splnení nasledovných odkladacích podmienok: 

- nasledujúci deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv, a 

- po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí podpory formou dotácie od poskytovateľa finančných 

prostriedkov – Environmentálny fond, a 

- po ukončení finančnej kontroly verejného obstarávania, ak poskytovateľ dotácie neidentifikoval nedostatky, 

ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly 

prijímateľovi/verejnému obstarávateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré 

mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu 

prijímateľa/vereného obstarávateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly.  

V prípade neschválenia postupu verejného obstarávania, alebo v prípade nesúhlasu verejného obstarávateľa s 

výškou finančnej opravy, alebo v prípade nezískania dotačných zdrojov, je verejný obstarávateľ / objednávateľ 

oprávnený od tejto Zmluvy so Zhotoviteľom odstúpiť bez akýchkoľvek sankcií.  

 

13.5. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a jeden pre 

zhotoviteľa. 

 

Príloha č. 1 Rozpočet stavby (nacenený výkaz výmer). 

Príloha č. 2  Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa  

Príloha č. 3 Požiadavky objednávateľa na Dokumentáciu zhotoviteľa, súvisiacu inžiniersku činnosť a skúšky.  



 

 

V Zlatých Moravciach, dňa ......................   V Mníchovej Lehote, dňa ........................... 

 

 

                   Za zhotoviteľa:     Za objednávateľa: 

 

 

 

 

 

 

 

...........................................................                               ................................................................  

       Ing. Martin Ondrejka                                                   Mgr. Jozef Kováč 

     predseda predstavenstva                                                                                starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 Rozpočet stavby (nacenený výkaz výmer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba:

JKSO: ČS:

Miesto:  Dátum: 21.4.2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Mníchova Lehota IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36526185

ViOn, a.s., Zlaté Moravce IČ DPH: SK2020146084

Projektant: IČO:

Hydroteam, spol. s r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Hydroteam, spol. s r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

EUR 939 191,95

#ODKAZ! #ODKAZ!23,00%

763 570,69 175 621,2623,00%

1679

VV II. etapa Kanalizácia obce Mníchova Lehota-aktual PD-ZMENA 2

763 570,69

Sadzba dane Základ dane Výška dane
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1679

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Obec Mníchova Lehota Projektant:

Zhotoviteľ: ViOn, a.s., Zlaté Moravce Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

VV II. etapa Kanalizácia obce Mníchova Lehota-aktual PD-ZMENA 2

21.04.2026

Hydroteam, spol. s r.o.

Hydroteam, spol. s r.o.

939 191,95763 570,691 SO-01 Splašková kanalizácia

763 570,69 939 191,95
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: ČS:

Miesto:  Dátum: 21.04.2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Mníchova Lehota IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36526185

IČ DPH: SK2020146084

Projektant: IČO:

Hydroteam, spol. s r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Hydroteam, spol. s r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 763 570,69

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 763 570,69 23,00% 175 621,26

Cena s DPH v EUR 939 191,95

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

VV II. etapa Kanalizácia obce Mníchova Lehota-aktual PD-ZMENA 2

 

ViOn, a.s., Zlaté Moravce
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 21.04.2026

Objednávateľ: Obec Mníchova Lehota Projektant:
Hydroteam, spol. s 

r.o.

Zhotoviteľ: ViOn, a.s., Zlaté Moravce Spracovateľ:
Hydroteam, spol. s 

r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 763 570,69

HSV - Práce a dodávky HSV 763 570,69

    1 - Zemné práce 349 677,94

    2 - Zakladanie 27 666,95

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00

    4 - Vodorovné konštrukcie 11 212,90

    5 - Komunikácie 183 871,89

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 461,12

    8 - Rúrové vedenie 118 125,69

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 72 554,20

 

VV II. etapa Kanalizácia obce Mníchova Lehota-aktual PD-ZMENA 2
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 21.04.2026

Objednávateľ: Obec Mníchova Lehota Projektant:
Hydroteam, spol. s 

r.o.

Zhotoviteľ: ViOn, a.s., Zlaté Moravce Spracovateľ:
Hydroteam, spol. s 

r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 763 570,69

D HSV Práce a dodávky HSV 763 570,69

D 1 Zemné práce 349 677,94

3 K 113153510
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy 

cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t
m2 1 880,928 4,300 8 087,99

4 K 113307222

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z 

kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -

0,23500t

m2 1 259,280 4,300 5 414,90

5 K 113307231
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu 

prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t
m2 1 806,880 8,400 15 177,79

6 K 113307243
Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 

m2, hr.nad 100 do 150 mm
m2 2 379,280 4,466 10 625,86

16 K 132301204
Hĺbenie rýh  v horn. tr. 1 - 4  vrát. 

prípadn.sťažen.podmienok či ručného výkopu
m3 3 157,270 32,400 102 295,55

22 K 151101102
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 

príložné do 4 m
m2 3 720,400 3,190 11 868,08

23 K 151101112
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 

príložné hĺbky do 4 m
m2 3 720,400 1,914 7 120,85

24 K 161101501
Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, 

nosením za každé 3 m výšky
m3 515,328 6,380 3 287,79

25 K 162401101
Vodorovné premiestnenie výkopu vrátane zloženia na 

skládku  a naloženia podľa potrieb zhotoviteľa
m3 3 157,270 7,200 22 732,34

31 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 4 272,641 6,380 27 259,45

32 K 174101002
Zásyp zhutnený jám. rýh. šachiet alebo okolo objektu - 

štrkodrvou
m3 2 011,250 8,932 17 964,49

34 M 5833369000
Kamenivo ťažené hrubé frakcia 0-63 STN EN 13242 + 

A1
t 3 620,250 17,864 64 672,15

35 K 175101101 Obsyp potrubia sypaninou štrkodrva fr.0-4 m3 921,899 25,520 23 526,86

36 M 5834119000 Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 STN EN 13043 t 1 659,418 17,864 29 643,84

D 2 Zakladanie 27 666,95

39 K 273362441

Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer 

drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm - dodávka a 

montáž

m2 1 806,880 15,312 27 666,95

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

D 4 Vodorovné konštrukcie 11 212,90

42 K 451572111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 

mm

m3 146,459 76,560 11 212,90

D 5 Komunikácie 183 871,89

51 K 564871111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 250 mm
m2 1 259,280 13,398 16 871,83

52 K 567134315
Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 

200 mm
m2 1 806,880 28,072 50 722,74

VV II. etapa Kanalizácia obce Mníchova Lehota-aktual PD-ZMENA 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

53 K 573211111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2
m2 2 379,280 1,021 2 428,77

54 K 577144211
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 

3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm
m2 2 379,280 22,330 53 129,32

55 K 577164311

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 

pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení 

hr. 70 mm vrátane výplne škár živičnou zálievkou

m2 2 379,280 25,520 60 719,23

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 461,12

59 K 632001011
Zhotovenie separačnej fólie pod betónom v 

komunikáciách
m2 1 806,880 0,128 230,56

60 M 2832210100 Oddeľovacia fólia 80 m m2 1 806,880 0,128 230,56

D 8 Rúrové vedenie 118 125,69

66 K 871324004
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 

plnostenného SN 10 DN 160
m 372,000 6,380 2 373,36

67 M 2861420110
Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 L=5 m hladká pre 

gravitačnú kanalizáciu,
ks 75,000 82,940 6 220,50

70 K 871374010
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 

plnostenného SN 10 DN 315
m 896,080 6,380 5 716,99

71 M 2861420210
Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 315 L=6 m hladká pre 

gravitačnú kanalizáciu,
ks 150,000 342,200 51 330,00

84 K 877326004 Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160 ks 62,000 8,294 514,23

85 M 2865103240
Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú 

kanalizáciu KG potrubia,
ks 62,000 12,760 791,12

86 K 877326076 Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 160 ks 62,000 3,828 237,34

87 M 2865102250
Zátka vnútorná PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú 

kanalizáciu KG potrubia,
ks 62,000 3,496 216,77

92 K 877376034 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 315 ks 62,000 12,760 791,12

93 M 2865102560
Odbočka 45° PVC-U, DN 315/160 hladká pre 

gravitačnú kanalizáciu KG potrubia,
ks 62,000 61,248 3 797,38

97 K 892241111
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 

vodovodného potrubia DN do 80
m 83,740 1,740 145,71

98 K 892311000 Skúška tesnosti kanalizácie D 150 m 372,000 1,914 712,01

100 K 892371000 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 896,080 3,190 2 858,50

101 K 892372111
Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 

tlakových skúškach DN do 300 mm
ks 8,000 250,000 2 000,00

102 K 892374111
Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300 

mm
m 896,080 5,800 5 197,26

103 K 894401111

Dodávka a montáž kanalizačnej šachty DN 1000  

komplet (dno. skruže. kónus s poplast. stupačkami. 

vyrov. prstence. šachtové prechodky. tesnenie). 

vyspravenie spar. podkladné vrstvy. dodávka  BEGU 

poklopov DN 600 tr. D400.

ks 24,000 1 420,000 34 080,00

114 K 899721132
Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou 

fóliou
m 896,080 1,276 1 143,40

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 72 554,20

120 K 919735111
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 

hĺbky do 50 mm
m 2 289,600 6,380 14 607,65

121 K 919735113
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 

hĺbky nad 100 do 150 mm
m 2 289,600 8,120 18 591,55

122 K 979084216

Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. kameň) 

vrátane nakladania a vykladania. uloženia  a poplatku 

za skládku

t 850,000 46,300 39 355,00
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Zhotoviteľ:

Č.p. Popis m.j. Množstvo
Cena za m.j. 

v EUR

Spolu EUR bez 

DPH

184802111
Chemické odburinenie pôdy pred založením kultúry

postrekom
m

2 2038 0,20 407,60

182001121
Plošná úprava terénu s urovnaním povrchu pri

nerovnostiach terénu nad +-100 do +-150mm
m

2 2038 1,31 2 669,78

183403114
Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine al. na

svahu do 1:5
m

2 2038 1,30 2 649,40

183403153
Obrobenie pôdy hrabaním v rovine al. na svahu do

1:5, 2,5x1075 m
m

2 2038 0,50 1 019,00

183403114
Obrobenie pôdy valcovaním v rovine al. na svahu do

1:5
m

2 1888 0,40 755,20

183101112

Hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy

v rovine al. na svahu 1:5 v objeme nad 0,01 do 0,02

m
3

ks 150 1,00 150,00

183101113
hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy

v rovine al. na svahu 1:5 objemu nad 0,02 do 0,05 m
3 ks 38 1,20 45,60

184102111
výsadba krovia bez balu do vopred vyhĺbenej jamky

so zaliatím, v rovine al. na svahu do 1:5, výšky do 1m 
ks 150 6,00 900,00

184102112

výsadba stromov bez balov do vopred vyhĺbenej

jamky so zaliatím, v rovine alebo na svahu do 1:5 pri

výške kmeňa do 1,8 mf

ks 38 35,00 1 330,00

180401211

založenie trávnika na pôde vopred pripravenej

s pokosením, naložením, odvozom, odpadu do 20 km

lúčneho v rovine al. na svahu do 1:5

m
2 1888 1,00 1 888,00

184901111
osadenie kolu ku drevine s uviazaním, dĺžka kolov 2

m
ks 38 10,00 380,00

-
mulčovanie kríkov a stromov jednotlivo s dodávkou

mulčovacích plachtičiek (1x1 m)
ks 188 1,50 282,00

184804112

ochrana drevín pred ohryzením zverou, v rovine alebo

na svahu do 1:5 chráničom z drôtového pletiva kmeňa

z pletiva v rovine al. na svahu do 1:5

ks 188 5,00 940,00

185804312 zaliatie rastlín vodou, plochy nad 20 m
2 

 10x188/1000 m
3 1,88 0,30 0,56

185851111
dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6

000 m
m

3 1,88 24,00 45,12

184804113
ochrana drevín pred ohryzením zverou, v rovine alebo

na svahu do 1:5 chemickým náterom 
ks 188 0,50 94,00

spolu práce 13 556,26

Verejný obstarávateľ: Obec Mníchova Lehota

názov predmetu zákazky: Splašková kanalizácia obce Mníchova Lehota – stoka A-2, A-2-2    (výsadba zelene)

Rozpočet pre nLP6

ViOn, a.s., Zlaté Moravce



materiál

1 osivo lúčna zmes 1888x0,03x1,03 kg 58,34 7,50 437,55

stromy

2 dub cerový (Quercus cerris L. ) ks 6 65,00 390,00

3 dub zimný (Quercus petrea ) ks 11 65,00 715,00

4 hrab obyčajný (Carpinus betulus L. ) ks 5 65,00 325,00

5 javor poľný (Acer campestre L. ) ks 6 55,00 330,00

6 lipa malolistá (Tilia cordata L. ) ks 6 56,00 336,00

7 čerešňa vtáčia (Cerasus avium L .) ks 4 55,00 220,00

kry

8 zob vtáči (Ligustrum vulgare L. ) ks 40 11,00 440,00

9 svíb krvavý (Swida sanguinea (L.) ks 53 11,00 583,00

10 hloh obyčajný (Crataegus laevigata ks 30 11,00 330,00

11 drieň obyčajný (Cornus mas L. ) ks 15 11,00 165,00

12 javor tatársky (Acer tataricum L. ) ks 15 11,00 165,00

13 trnka obyčajná (Prunus spinosa L.)  ks 10 11,00 110,00

14 lieska obyčajná (Corylus avelana L.)  ks 15 11,00 165,00

15 kalina siripútková (Viburnum lantana L ks 10 11,00 110,00

16 repelentný prípravok  kg 0,2 0,50 0,10

spolu 

materiál
4 821,65

18 377,91

22 604,83

v Zlatých Moravciach, dňa: 

........................................................

Ing. Martin Ondrajka, predseda predstavenstva

Spolu bez DPH

Spolu s 23% DPH



Príloha č. 2 - ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV  (doplní víťazný zhotoviteľ) 

 

Dolu podpísaný zástupca Zhotoviteľa týmto vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky  

Splašková kanalizácia obce Mníchova Lehota – vetva A-2, A-2-2 (názov podľa stavebného povolenia: 

Stoka A-2, A-2-2) 

 

  sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zmluvy uskutočníme vlastnými kapacitami. 

 

  sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia: 

 

P. 

č. 

Obchodné meno/názov, 

sídlo/adresa subdodávateľa 

Osoba oprávnená konať za 

subdodávateľa, adresa, 

kontakt  

IČO 
finančný podiel na 

zákazke 
Predmet subdodávok 

1     

2     

3     

 

 

 

V Zlatých Moravciach,  dňa ....................... ............................................................. 

Ing. Martin Ondrejka 

predseda predstavenstva     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3 Požiadavky objednávateľa na Dokumentáciu zhotoviteľa, súvisiacu inžiniersku činnosť a skúšky 
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1.  SÚŤAŽNÁ PONUKA 

Zhotoviteľ pripraví svoju ponuku, ktorá bude v súlade s požiadavkami uvedenými v 
Súťažných podkladov. Celá ponuka, vrátane softvéru a digitálnych záznamov, bude 
v slovenskom jazyku.  

Zhotoviteľ si zaistí, aby bol plne informovaný o lokalite, prístupoch a podmienkach na 
stavenisku a to nie len z informácií uvedených v tejto dokumentácii. Podaním ponuky 
Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa oboznámil s celým Staveniskom, jeho charakterom a 
rozsahom, ako aj s rozsahom a druhom prác, ktoré bude nutné realizovať počas výkonu 
zmluvy, dopravnými vzdialenosťami, všetkými aspektmi a rizikami realizácie Diela a jeho 
prevádzky, a že tieto zohľadnil vo svojej technickej a cenovej ponuke. 

Zhotoviteľ zahrnie do svojej ponuky všetky náklady súvisiace s realizáciou stavby a so 
zabezpečením jej priebehu, ďalej so sociálnym zabezpečením pracovníkov, s ochranou 
zdravia a bezpečnosti pri práci, a pod. v rozsahu plne pokrývajúcom všetky činnosti pri 
výstavbe. 

Vo svojom návrhu Zhotoviteľ prihliada na tú skutočnosť, že prevádzka vodovodov, 
kanalizácie  bude počas výstavby zaistená súčasným prevádzkovateľom 
(Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.). Zhotoviteľ bude svoju činnosť koordinovať 
a urobí všetko preto, aby umožnil v maximálnej miere obsluhu a prevádzku 
existujúcich zariadení. Zhotoviteľ nebude obmedzovať prevádzkovateľa pri plnení 
jeho povinností pri zabezpečení prevádzky do takej miery, že by znemožnil alebo 
obmedzil riadnu prevádzku existujúcich zariadení. Prípadné obmedzenie prevádzky 
bude písomne odsúhlasené SD a prevádzkovateľom. 

2.  ORGANIZAČNÁ SCHÉMA 

Do 7 dní od Dátumu začatia prác Zhotoviteľ predloží kompletnú organizačnú schému 
Personálu Zhotoviteľa, ktorý plánuje použiť pri realizácii Zmluvy spolu s podrobnosťami 
a kontaktmi na Predstaviteľa Zhotoviteľa a na ostatný kľúčový Personál Zhotoviteľa 
s dôrazom na stavbyvedúcich Zhotoviteľa. Zmeny Zhotoviteľ bezodkladne oznámi 
Objednávateľovi aj Stavebnému dozoru. 

Organizačná schéma bude obsahovať aj údaje o akreditovanom laboratóriu, v ktorom sa 
budú vykonávať skúšky s uvedením personálneho aj prístrojového vybavenia laboratória.  

3.  HARMONOGRAM PRÁC 

Zhotoviteľ je povinný do 7 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy vypracovať aktualizáciu 
podrobného Harmonogramu prác. Harmonogram musí zohľadňovať klimatické podmienky 
(vrátane zimného obdobia a zimných opatrení), geologické a hydrogeologické podmienky 
(hladiny podzemných vôd) v predmetnej oblasti.  

Pozn.: Obmedzenie: vetva „A“ sa môže realizovať len v období od 15.3. do 15.11.  - 
komunikácia III.triedy.  

K aktualizovanému harmonogramu dopracuje Zhotoviteľ dodatkový Harmonogram prác, 
ktorý bude naviac ku náležitostiam zmluvných podmienok obsahovať: 

 

• postup vykonania geodetického zamerania  
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• postup projekčných prác (prípravu doplnenia realizačnej dokumentácie) vrátane 
plánovaného časového harmonogramu zabezpečenia potrebných 
súhlasov, vyjadrení a odsúhlasenia týchto projektov, 

• postup výstavby, skúšok, spúšťania do  trvalej prevádzky, prebratia, požiadaviek 
Objednávateľa na danie do užívania,  s vyznačením kľúčových míľnikov, postup 
hlavných stavebných prác podľa jednotlivých stavieb (častí Diela), 

• Zároveň sa požaduje, aby Harmonogram prác bol spracovaný tak, aby Zhotoviteľovi 
umožňoval postupnú kompletizáciu zhotovovaných častí Diela vrátane 
predpokladaných dátumov ukončovania jednotlivých častí Diela. 

• Harmonogram prác bude dostatočne detailný s uvedením údajov a vzájomných 
väzieb zobrazujúcich následnosti medzi jednotlivými činnosťami, ktoré sú potrebné 
k určeniu kritickej cesty ako aj grafické znázornenie kritickej cesty kvôli umožneniu 
efektívnej kontroly plnenia postupu prác a možných rizikových faktorov súvisiacich 
s predĺžením Lehoty výstavby. 

• Harmonogram prác bude spracovaný v programe MS Project alebo podobných 
programoch. Súčasne s harmonogramom prác bude predložený finančný tok 
odpovedajúci plneniu predloženého harmonogramu vypracovaný v programe MS 
Excel. 

 

Zhotoviteľ predloží harmonogram aj v elektronickej forme. 

4.  PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA 

4.1 Všeobecne  

Zhotoviteľ bude vykonávať všetky práce na základe Súťažných podkladov (SP) 
Objednávateľa. Akákoľvek dodatočná dokumentácia vyhotovená Zhotoviteľom nesmie 
meniť účel a rozsah Prác opísaných v týchto Súťažných podkladoch. Výkresy budú 
vyhotovené podľa požiadaviek platných STN a legislatívy platnej v čase vypracovania PD. 
Dokumentácia Zhotoviteľa sa musí odsúhlasiť tak Objednávateľom ako aj SD minimálne 3 
pracovné dni pred začatím prác. Výdavky spojené na vyhotovenie uvedenej dokumentácie 
Zhotoviteľa sú zahrnuté v jednotkových cenách ponuky. 

Všetky modifikácie požadované SD budú vykonané bez nároku na dodatočné náklady. V 
prípade, že SD bude požadovať zmeny a Zhotoviteľ nesúhlasí so zmenami požadovanými 
SD, Zhotoviteľ zašle písomné oznámenie SD do sedem dní od prijatia žiadosti SD o zmenu. 
V takomto prípade Zhotoviteľ opäť predloží konkrétny výkres (výkresy) a v prípade potreby 
aj výpočty SD po tom, čo Zhotoviteľ zvážil požiadavky SD.  

Ak sa počas realizácie Zmluvy, v súlade s jej podmienkami, vyskytne potreba modifikovať 
projektovú dokumentáciu alebo sa vyskytne potreba požiadať o nové alebo modifikované 
povolenie alebo súhlas oprávnených orgánov k akejkoľvek činnosti na stavenisku (napr. 
vybavenie rozkopávkového povolenia, povolenia k dočasnému užívaniu komunikácií, ku 
križovaniu verejných komunikácií, železníc, vodných tokov, výrubov stromov, atď.), 
Zhotoviteľ bude zodpovedný za získanie akýchkoľvek povolení, licencií, schválení, 
potvrdení atď. od oprávnených orgánov alebo správcov/majiteľov, vrátane prípravy 
potrebnej dokumentácie alebo projektu. Pred začatím takejto činnosti, predmet a rozsah 
dokumentácie resp. činnosti bude opäť konzultovaný a schválený Objednávateľom a SD. 
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4.2 Projekt stavby 

Objednávateľ má k dispozícii projekt stavby. Na Dielo bolo vydané stavebné povolenie. 
Stavebné povolenie je k dátumu podpisu Zmluvy právoplatné. 

Od Zhotoviteľa sa požaduje (okrem dodržania ustanovení technických špecifikácií) 
dodržanie všetkých ustanovení stavebných povolení a všetkých vyjadrení k stavebnému 
povoleniu uvedených v Stavebnom povolení. Zhotoviteľa obzvlášť upozorňujeme na 
dôkladné preštudovanie vyjadrení cestných správnych orgánov ohľadne spätnej úpravy 
komunikácií, ďalej vzorových výkresov spätných úprav komunikácií ako aj na vyjadrenia 
Krajského pamiatkového úradu a ostatných orgánov a SVP,š.p. Zhotoviteľ má 
v jednotkových cenách v zmysle vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu započítaný 
archeologický výskum.  

Bude sa mať za to, že Navrhovaná zmluvná cena obsahuje všetky náklady súvisiace 
s riadnym zhotovením Diela tak, aby bolo funkčné, prevádzky schopné a skolaudovateľné 
v súlade s platnou legislatívou.  

Objednávateľ nebude uznávať žiadne naviac náklady z dôvodu nedôkladného 
preštudovania podmienok stavebných povolení a súvisiacich vyjadrení priložených 
k Súťažných podkladom. 

Bude sa mať za to, že Navrhovaná zmluvná cena obsahuje všetky náklady súvisiace aj 
projekt organizácie dopravy vrátane odsúhlasenia na dopravnom inšpektoráte, Vybavenie 
všetkých povolení k čiastočnému alebo v prípade potreby úplnému uzatvoreniu 
komunikácií, všetky rozkopové povolenia vrátane potrebnej dokumentácie. 

Súčasťou dopracovania bude aj dokumentácia v zmysle vyjadrenia Krajského 
pamiatkového úradu.  

4.3 Geodetické zameranie staveniska 

Výškopisné a polohopisné zameranie bolo vykonané obcou Mníchova Lehota v rámci 
spracovania projektu stavby a bude odovzdané pri odovzdaní staveniska.  

4.4 Dokumentácia existujúceho stavu (pasport) 

Zhotoviteľ, v súlade zmluvných podmienok, je povinný predložiť Objednávateľovi a 
Stavebnému dozoru dokumentáciu skutočného stavu (pasport) jestvujúcich prístupových 
ciest ako aj priľahlých nehnuteľností, ktoré by mohli byť poškodené alebo ohrozené 
pracovnou činnosťou Zhotoviteľa.  

Predmetom podrobnej pasportizácie okrem prístupových ciest sú všetky dočasné a trvalé 
objekty a ich vlastnosti, ktoré môžu byť nepriaznivo ovplyvnené alebo poškodené postupom 
stavebných prác. Veľkú pozornosť je potrebné venovať dokumentácii objektov, ktoré sú 
v blízkosti výkopov alebo štôlní a pretlakov, zistenie ich stavu s ohľadom na možné sadanie 
počas a po realizácii stavby.  

Zhotoviteľ je povinný zdokumentovať postup výstavby s dôrazom na dodržiavanie kvality 
Diela, dokumentáciu zakrývaných konštrukcií, križovanie s inžinierskymi sieťami a podobne. 
Príslušná dokumentácia musí byť odovzdaná Stavebnému dozoru podľa potreby buď pred 
začatím, zakrytím, alebo prebratím prác na predmetnej časti Diela. 

U objektov, u ktorých sa dajú predpokladať prípadné statické poruchy, bude pasport 
doplnený o stavebno-technický prieskum, vyhotovený oprávneným statikom. Tento musí 
obsahovať podrobný súpis všetkých poškodení, nedostatkov a závad na exteriéri aj interiéri 
stavby a údaje o vlastnej stavbe (objekte) 
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Pasportizáciu zhotoviteľ spracuje a odovzdá stavebnému dozoru 2 dni pred začatím 
realizácie prác. Nevyhnutnou súčasťou pasportizácie je jej potvrdenie a odsúhlasenie 
vlastníkom/správcom objektu. V prípade, že  vlastník/správca odmieta dať súhlas alebo nie 
je dosiahnuteľný, potom je nutné  verifikáciu pasportizácie zaistiť v spolupráci s orgánom, 
ktorý stavbu povolil, t.j. príslušným stavebným úradom, poprípade so Stavebným dozorom. 

Podrobná pasportizácia technického stavu slúži ako podklad pri riešeniu prípadných sporov 
po vzniku škôd na objekte. 

Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené na jestvujúcich objektoch, 
stavbách, materiáloch alebo zariadeniach z dôvodu svojej činnosti resp. činnosti 
ktoréhokoľvek zo svojich podzhotoviteľov. Zhotoviteľ opraví resp. uvedie do pôvodného 
stavu každý poškodený objekt, stavbu, materiál alebo zariadenie ku spokojnosti 
Stavebného dozoru a bez akýchkoľvek ďalších nákladov pre Objednávateľa.  

 

4.5 Protipovodňový plán stavby 

Zhotoviteľ do 30-tich dní od Dátumu začatia prác predloží Objednávateľovi „Protipovodňový 
plán stavby“ odsúhlasený správcom toku a príslušným vodohospodárskym orgánom štátnej 
správy - v 4-och vyhotoveniach + 4x v elektronickej forme na CD/DVD. 

4.6 Kontrolný a skúšobný plán 

Zhotoviteľ do 28-tich dní od Dátumu začatia prác predloží Stavebnému dozoru a na 
odsúhlasenie „Kontrolný a skúšobný plán (KSP)“ vypracovaný podľa požiadaviek  zákona č. 
254/1998  Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z., ktorého obsahom 
bude počet a druhy skúšok pre všetky materiály a technológie použité pri výstavbe vrátane 
spôsobu predkladania a zodpovednosti za skúšky. Akékoľvek doplňovania alebo vyvolané 
zmeny musia byť schválené Stavebným dozorom stavby. 

KSP musí zahŕňať všetky kontroly a skúšky podľa Zmluvy o dielo, tiež ostatné bežné 
a špeciálne kontroly/skúšky, ktoré Zhotoviteľ považuje za potrebné na zabezpečenie kvality 
jeho Práce. 

Plán kontroly uvedie pre každú kontrolnú činnosť typ, spôsob, interval vykonávania, 
odvolávky na príslušnú normu alebo predpis a dokumentáciu a kto je zodpovedný za výkon 
činnosti. 

4.7 Havarijný plán 

V rámci preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku nekontrolovaného úniku 
nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd počas výstavby Zhotoviteľ pred 
začatím prác vypracuje havarijný plán v zmysle § 39 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a 
vyhl. MŽP SR č. 556/2002 Z.z. a predloží ho orgánu štátnej vodnej správy 
a Objednávateľovi na schválenie. Žiadne práce nezačnú pred obdržaním súhlasu 
príslušného orgánu k stavebnej činnosti. 

Pri vykonávaní zemných prác prijať účinné opatrenia na zamedzenie prípadného úniku 
ropných látok zo strojných mechanizmov a riešenia prípadných havarijných stavov. Pri 
realizácii Diela použiť také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa 
zabezpečila ochrana vodného zdroj a. 

Nakoľko sa predmetné časti Diela nachádzajú v ochranných pásmach vodných zdrojov 
alebo v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a minerálnych vôd, stavebník 
požiada orgán štátnej vodnej správy o súhlas podľa § 27 vodného zákona ods. 1) písm. a).  
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4.8 Plán ochrany životného prostredia počas výstavby 

Aby sa určili potenciálne vplyvy na životné prostredie v súvislosti s realizovanými 
stavebnými prácami, dodávateľ musí vypracovať a predložiť na schválenie SD akčný plán 
ochrany životného prostredia/riadiaci plán činností, ktorý sa týka životného prostredia 
(RPČŽP), a ktorý zahŕňa nutné nápravné opatrenia, ktoré sa musia vykonávať po celú dobu 
výstavby. 

Tento plán musí zahŕňať nasledujúce položky, pričom musí obsahovať návrhy na elimináciu 
alebo zníženie zdrojov znečistenia, okrem iného: 

- hygienické zariadenia pre stavebný personál na stavenisku 

- likvidácia prebytočného materiálu z výkopov 

- likvidácia odpadov zo stavby 

- znečistenie recipientov olejom, znečistenou vodou, stavebnými materiálmi a chemikáliami  

- znečistenie podzemnej vody následkom stavebných činností 

- odtok z odvodňovacích systémov staveniska 

- hluk 

- znečistenie vzduchu 

- poriadok na stavenisku. 

 

4.9 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (Projekt BOZP) 

Je potrebné, aby všetci zodpovední pracovníci a pracovníci priamo zúčastnení na 
spracovaní projektu a na prácach dôsledne dodržiavali všetky predpisy o bezpečnosti práce 
a nepodporovali snahu zjednodušovať niektoré pracovné úkony, ak by sa tým ohrozilo ich 
zdravie alebo zdravie iných pracovníkov. Pri svojej činnosti budú dôsledne dodržiavať 
relevantné predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä zákony č. 
272/1994 Z.z., 367/2001 Z.z., 124/2006 Z.z. (od júla 2006), vyhl. č. 718/2002 Z.z. a 
Nariadenia vlády č. 40/2002 Z.z., 115 a 145/2006 Z.z. aj. Starostlivosť o bezpečnosť 
a ochranu zdravia je rovnocennou a nedeliteľnou časťou prípravy, plánovania a plnenia 
pracovných úloh (§ 132 zákonníka práce). 

 

a) Zhotoviteľ je povinný pripraviť „Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“. Táto 
dokumentácia musí rešpektovať zákon č. 124/2006 Z.z. Technická dokumentácia 
pracovných prostriedkov a pracovných postupov musí obsahovať požiadavky podľa 
súvisiacich predpisov - zákon č. 264/1999 Z.z., NV SR č. 571/2001, 327/2003 a 
310/2004 Z.z. Požiadavky na stavbu a jej súčasti, komunikácie, pracoviská, pracovné 
prostriedky, pracovné postupy a činnosti musí obsahovať požiadavky osobitných 
predpisov - napr. NV SR č. 159/2001 a 470/2003 Z.z., ďalej č. 201/2001, 510/2001 a 
282/2004 Z.z. 

 

b) Práce sa budú vykonávať za plnej alebo čiastočnej prevádzky niektorých vodovodov, 
stokových sietí a ČOV. Pre tieto práce Zhotoviteľ vypracuje návrh "Dohody o vytvorení 
podmienok BOZP na spoločnom pracovisku", ktorá sa po jej odsúhlasení 
Objednávateľom stane prílohou písomnej zmluvy podľa § 18 zák. č. 124/2006 Z.z. 

 

c) Zhotoviteľa tiež upozorňujeme na niektoré úkony, ktoré sú spojené so zvýšeným 
nebezpečenstvom úrazu vlastných pracovníkov, pracovníkov prevádzkovateľa, 
Objednávateľa a verejnosti. Pred začatím akejkoľvek rizikovej činnosti uvedenej dole 
musí Zhotoviteľ predložiť "Bezpečnostné/ Metodické prehlásenie" na schválenie SD 
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(stavebný dozor) a práce začať len po písomnom súhlase SD vykonanom v stavebnom 
denníku. Nasledovné úkony predstavujú vážne riziko ohrozenia zdravia a preto sa 
musia prijať opatrenia na zníženie tohto nebezpečenstva:  

• výkopové práce (napr. paženie na zabránenie zosuvov pôdy, podzemné práce, 
oplotenie/ohrady, výstražné znamenia pre chodcov) 

• výškové práce (napr. pády, padajúce materiály) 

• uzatvorené priestory (napr. nedostatok kyslíka, otravné plyny/výpary/dym, výbušné 
plyny) 

• práce na verejných komunikáciách (napr. doprava, chodci) 

• dvíhanie ťažkých bremien (napr. vhodné vybavenie, stabilný podklad, kvalifikovaný 
vodič/viazač/narážač)  

• prelínanie Prác s inými aktivitami prevádzkovateľa (napr. existujúca prevádzka a 
vybavenie) 

• skladovanie, manipulácia a používanie nebezpečných látok (napr. chemické látky, 
výbušniny) 

• kontrolovaná manipulácia s odpadovými materiálmi. 
 
Projekt BOZP musí byť prerokovaný a odsúhlasený miestne príslušným Inšpektorátom 
práce. 

4.10 Plán organizácie výstavby 

Bude spracovaný s ohľadom na požadované zachovanie čiastočnej alebo úplnej prevádzky 
jestvujúcej kanalizácie, vodovodu alebo ČOV. Plán bude predložený SD najneskôr 5 dní 
pred zahájením realizácie dotknutej aktivity Projektu a musí byť odsúhlasený SD, 
Objednávateľom a prevádzkovateľom.  

5.  DOKUMENTÁCIA POČAS REALIZÁCIE DIELA 

5.1 Stavebný denník 

2 
Zhotoviteľ je povinný počas celej doby výstavby a skúšobnej prevádzky stavebný denník v 
zmysle paragrafu 46d Stavebného zákona 50/1976 Z.z. v aktuálnom znení. Stavebný 
denník bude tvoriť súčasť dokumentácie Zhotoviteľa uloženej na Stavenisku. Bude 
obsahovať záznamy o všetkých podstatných udalostiach, ktoré nastali počas výkonu Prác. 

Za vedenie stavebného denníka je výlučne zodpovedný Zhotoviteľ. Zápisy do denníka 
môžu urobiť nasledovné osoby: 

• Zhotoviteľ, Objednávateľ, Stavebný dozor 

• autorský dozor a koordinátor bezpečnosti práce na základe uzavretej zmluvy 
s Objednávateľom, autorizovaný geodet Zhotoviteľa 

• štátne kontrolné orgány, správcovia/prevádzkovatelia ostatných inžinierskych sietí 

• stavebné úrady. 

 

Zhotoviteľ je zodpovedný aj za vedenie záznamov o dodávkach a montáži strojov 
a zariadení v montážnom denníku, ktorý tvorí osobitnú časť Stavebného denníka. Oba 
dokumenty budú k dispozícii Stavebnému dozoru, koordinátorovi bezpečnosti práce, 
Objednávateľovi a štátnym kontrolným orgánom počas celého trvania Zmluvy. Všetky 
záznamy vykonané Zhotoviteľom alebo jeho poverencami do Stavebného denníka budú 
podpísané Zhotoviteľom alebo ním poverenými osobami. 
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Rozmery, poznámky, výpočty a výkresy potrebné na stanovenie množstva vykonaných 
prác musia byť zaznamenané do Stavebného denníka. Záznamy musia byť vždy 
aktualizované Zhotoviteľom na základe meraní vykonaných v súčinnosti so Stavebným 
dozorom, pred zakrytím vykonaných Prác.  

Všetky strany Stavebného denníka musia byť vyhotovené v jednom origináli a minimálne v 
dvoch kópiách. Originál a prvá kópia musia byť po ich predchádzajúcom podpísaní 
postúpené Stavebnému dozorovi na konci každého týždňa. Stavebný denník  musí byť 
podpísaný tak Zhotoviteľom, ak aj Stavebným dozorom, minimálne na konci každého 
týždňa. 

Záznamy v stavebnom denníku však nepredstavujú súhlas, potvrdenie, schválenie, 
rozhodnutie, oznámenie alebo požiadanie, nakoľko takáto komunikácia musí byť 
realizovaná v zmysle zmluvných podmienok a teda nezakladajú právo Zhotoviteľa na 
realizáciu platieb, výkon Zmien alebo uplatňovanie si nárokov. 

5.2 Plán individuálnych a komplexných skúšok 

Zhotoviteľ musí vykonať všetky nevyhnutné skúšky na stavenisku za prevádzkových 
podmienok, aby bolo možné potvrdiť splnenie špecifikácie k  úplnej spokojnosti SD.. 
 
a) Program individuálneho odskúšania 

Zhotoviteľ spracuje a predloží na schválenie SD Program individuálneho vyskúšania 
obsahujúci rozsah, vecnú náplň a časový harmonogram prípravy vrátane požiadaviek na 
obsluhu, energiu a média (hradených zhotoviteľom).   
Po úspešnom ukončení skúšok Zhotoviteľ spracuje Protokol. 

5.3 Prevádzkové predpisy 

 

a) Prevádzkové a manipulačné poriadky  

Budú  vypracované v slovenskom jazyku v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 55/2004 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných 
kanalizácií. Po ukončení realizácie Zhotoviteľ spracuje a predloží prevádzkové poriadky 
pre trvalú prevádzku Diela.  

Prevádzkové a manipulačné poriadky budú predložené v tlačených a elektronických 
verziách na CD/DVD nosiči v editovateľnej forme. 

 

Náklady na vypracovanie všetkých prevádzkových predpisov budú zahrnuté do ponukovej 
ceny Zhotoviteľa. 

5.4 Evidencia zaústení kanalizačných prípojok 

Zhotoviteľ pred realizáciou zaústení kanalizačných prípojok dohodne konkrétne miesta ich 
umiestnenia s vlastníkmi nehnuteľností. Následne vytvorí zoznam/evidenciu nehnuteľností ku 
ktorým boli vybudované zaústenia. Zoznam bude obsahovať samostatné listy/hárky pre každé 
zaústenie. Na tomto liste budú uvedené minimálne nasledovné údaje: číslo zaústenia kanalizačnej 
prípojky, názov kanalizačnej stoky, popisné číslo domu/nehnuteľnosti, meno vlastníka 
domu/nehnuteľnosti, súhlasné stanovisko vlastníka s umiestnením/polohou zaústenia vrátane 
súhlasu s hĺbkou ukončenia zaústenia kanalizačnej prípojky, podpis vlastníka. Zoznam odovzdá 
Zhotoviteľ po realizácii zaústení kanalizačných prípojok Stavebnému dozoru. 
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6.  DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA (DSV) 

Zhotoviteľ vypracuje k preberaniu diela dokumentáciu skutočného vyhotovenia v súlade s 
nasledovnými položkami: 

• úplná dokumentácia skutočného vyhotovenia na úrovni realizačnej dokumentácie, 
situácie budú so zákresom aktuálnej katastrálnej mapy 

• zmeny oproti schválenej projektovej dokumentácii odsúhlasené SD 

• podrobný geodetický elaborát so zameraním realizovanej stavby v zmysle vyššie 
uvedeného 

• geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vecného 
bremena 

• certifikáty a elaboráty kvality 

• stanovisko Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva, ako aj stanoviská 
príslušných orgánov 

• protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok (skúšky vodotesnosti, tlakové skúšky, 
individuálne skúšky strojnotechnologických zariadení) 

• záznamy skúšok a súhlasných stanovísk ohľadne telekomunikačných, plynových 
alebo podobných prípojok, prípadne záznamy z týchto skúšok od 
správcov/prevádzkovateľov v stavebnom denníku 

• doklady o zhutnení zásypov rýh v komunikáciách a chodníkoch (protokoly 
o skúškach) 

• doklady o zhutnení základových škár podzemných a nadzemných objektov 
(protokoly o skúškach) 

• doklady o skúškach vodotesnosti a plynotesnosti podzemných a nadzemných 
objektov (protokoly o vykonaniu skúšok) 

• zoznam odborných prehliadok a skúšok technických zariadení alebo prvých 
úradných skúšok vyhradených technických zariadení podľa požiadaviek vyhlášky 
MPSVR SR č. 508/2009 Z.z,  

• kópie stavebných denníkov 

• špecifikácia bežných porúch a ich opráv 

• doklady vyžadované podľa zákona o odpadoch 

• oznámenie miesta a termínu kolaudácie príslušnému inšpektorátu práce 

• prevádzkové a manipulačné poriadky vrátane pokynov pre včasné a riadne 
vykonávanie údržby 

• dokumentácia pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a 
stavebných dodávok (atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a 
materiálov podľa STN, protokoly o vykonaní skúšok,  

• porealizačné súhlasné stanoviská prevádzkovateľov jednotlivých dotknutých IS 
a komunikácií  

• porealizačné súhlasné stanoviská starostu dotknutej obce a zodpovedných orgánov 
dotknutých miest 

• súhlasné stanoviská majiteľov pozemkov o znovuuvedení dotknutých parciel do 
pôvodného stavu. 

DSV bude formálne pozostávať z nasledovných šiestich častí (zväzkov): 
 

1.  Projekt skutočného vyhotovenia 

2.  Geodetický elaborát 
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3.  Dokumentácia kvality 

4.  Stavebné denníky 

5.  Porealizačné vyjadrenia 

6.  Majetkoprávny elaborát 

 
 
Obsah jednotlivých častí DSV bude nasledovný: 

6.1 Projekt skutočného vyhotovenia 

Zhotoviteľ pripraví a odovzdá SD na schválenie projekt skutočného vyhotovenia na 
jednotlivé časti vykonaných Prác (aktivity) na úrovni realizačnej dokumentácie (tzn. 
aktualizovaná technická správa, situácie na podklade geodetického zamerania 
a katastrálnej mapy, pozdĺžne  a priečne rezy, detaily a pod.) v tlačenej aj digitálnej forme. 
Projekty skutočného vyhotovenia sa majú vyhotovovať ihneď po ukončení tej ktorej časti 
diela (aktivity). Záverečná verzia projektu skutočného vyhotovenia bude odsúhlasená SD 
pred vydaním preberacieho protokolu. 

Zhotoviteľ je povinný archivovať a dopĺňať projekt skutočného vyhotovenia „do vydania 
preberacieho protokolu“, a poskytnúť kópie záznamov, výkresov a certifikátov pre 
Objednávateľa v pravidelných intervaloch podľa inštrukcií SD. Záznamy budú obsahovať 
podrobnosti o všetkých zariadeniach a materiáloch, o výstavbe, skúškach a skúšobných 
certifikátoch. 

Záverečné kópie projektu skutočného vyhotovenia budú odovzdané SD vo zviazaných 
celkoch a budú riadne označené jeden mesiac pred predpokladaným dátumom vydania 
preberacieho protokolu spolu s dokumentáciou priebehu komplexných skúšok a odchýlok 
vykonaných ako výsledok týchto skúšok. 

Projekt skutočného vyhotovenia po odsúhlasení SD bude odovzdaná Objednávateľovi 
v tlačenej aj digitálnej forme.  

6.2 Geodetický elaborát 

6.2.1 Geodetické zameranie skutočného vyhotovenia 

Požiadavky na zameranie skutkového stavu vychádzajú z Vyhlášky 300/2009 Z.z. ÚGKK, 
ktorou sa vykonáva zákon č. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii v znení neskorších 
predpisov a sú podmienené dodržaním týchto hlavných zásad: výškový systém Balt po 
vyrovnaní (Bpv), súradnicový systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej platný ku 
dňu dodávky, údaje spracované na počítači s výstupmi čitateľnými programom Microstation 
a zo súboru *.dgn vytlačením príslušnej digitálnej mapy (geodetický zákres, polárne 
súradnice vo formáte .xls a technická správa vo formáte .doc). 

Zhotoviteľ geodeticky zameria polohové a výškové zameranie skutočného realizovania 
Diela, vrátane všetkých objektov a zariadení inžinierskych sieti, polohopisné a výškové 
zameranie všetkých súbehov a križovaní s inými inžinierskymi sieťami. 

Celá stavba meraných trás pozemných komunikácií, vodovodov a kanalizácií vrátane 
križovaní a súbehov s inými sieťami bude zameraná pred jej zakrytím, čo potvrdí 
súhlasným písomným  stanoviskom Stavebný dozor – bude súčasťou odovzdania GD. 

Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi geodetickú časť dokumentácie skutočného 
realizovania objektu v vyhotoveniach spolu s oznámením o dokončení prác na objekte. 
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V prípade potreby doprojektovania zmien a doplnkov si geodetické podklady zabezpečí 
Zhotoviteľ sám. 

Všetky náklady na geodetické práce vyplývajúce z činnosti Zhotoviteľa ako aj dodávka 
geodetickej časti dokumentácie skutočného realizovania Diela sú zahrnuté v ponukovej 
cene. 

Geodetické zameranie bude zahŕňať zameranie novo vybudovaných kanalizácií a k nim 
prislúchajúcich objektov (napr. šachty, čerpacie stanice,) ako aj prípadných preložiek sietí. 
Geodetické zameranie bude u líniových stavieb zahŕňať aj zameranie miesta napojenia 
a ukončenia prípojok (resp. vstupu do budovy alebo na súkromný pozemok), horizontálne 
alebo vertikálne lomové body trasy, profily a materiál jednotlivých vedení, u vodovodov 
body v priamych úsekoch vo vzdialenosti max. 100 m, zmeny dimenzie potrubí atď.  

Záväzne sa predpisuje zameriavať uvedené objekty vrátane kanalizačných odbočiek a 
všetkých inžinierskych a ostatných sietí (nadzemných a podzemných), pokiaľ sú súčasťou 
stavby, ďalej rekonštrukcie a preložky. Rovnako sa predpisuje u novo vybudovaných 
líniových stavieb zamerať všetky križované inžinierske siete v rozsahu 3 m na každú stranu 
realizovaného vedenia. 

Pre existujúce líniové stavby, ktoré nie sú realizáciou Projektu dotknuté, vodovodné 
a kanalizačné odbočky sa geodetické zameranie záväzne nepredpisuje.  

GD ku kolaudácii jednotlivých stavieb bude odovzdávaná spolu so súhlasným písomným 
stanoviskom správcu GIS-uprevádzkovateľa. 

 

Obsah geodetickej dokumentácie:  
 

Časť Polohopis : 

• technická správa  

• geodetické údaje bodov meračskej siete výpis PBPP - potvrdenie Katastrálnym 
úradom o prevzatí pevných bodov /fotokópia/ 

• prehľadný náčrt bodov PBPP.dgn – výkres daných a novourčených bodov  

• meračská sieť.txt /*.doc/ -zoznam súradníc a výšok bodov meračskej siete; číslo 
bodu, súr. x, y, z, popis; body dané a novourčené 

• polohopis.dgn - obsahuje zapracovanie všetkých chýbajúcich objektov pôvodného 
polohopisu  s očíslovaním objektov 

• polohopis_body.dgn -  číslo bodu , súr.“z“ 

• polohopis.txt / *.doc/ - obsahuje body meraného  polohopisu; číslo bodu, x, y, z   

• kontrolná tlač v mierke M = 1:500, 1:1000 

 

Časť Kanalizácia :  

• kanalizácia.dgn – zameraná trasa kanalizácie a prípojok (napojenie a ukončenie), 
vrátane objektov a zariadení, popis vetiev, materiál a DN potrubí, sklon a vzdialenosť 
medzi šachtami; zakótovať všetky dôležité body kanalizácie od pevných bodov 
polohopisu, použiť kótovanie na kolmice, zakótovať všetky križovania s inými sieťami  

• kanalizácia_body.dgn – číslo bodu, hĺbkovú hodnotu H odpočet súradníc z, ź, - 
umiestniť tak, aby sa neprekrývala hodnota so z-tovými súradnicami výkresom 
kanalizácia.dgn 

• kanalizácia.txt /*.doc/ -  číslo bodu, súr. x, y, z, ź, H, popis 

• pozdĺžny profil.dgn 
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Časť Vodovod : 

• vodovod.dgn – zameraná trasa vodovodu a prípojok (napojenie a ukončenie) 
vrátane objektov a zariadení, popis vetiev, materiál a DN potrubí, sklon a vzdialenosť 
medzi horizontálnymi lomami; zakótovanie významných bodov vodovodu od 
pevných bodov polohopisu – použiť kótovanie na kolmice, zakótovať križovania 
s inými sieťami,  

• vložiť hĺbkovú hodnotu uloženia potrubia „H“ v /m/ - odpočet súrad. z, ź, zakresliť 
vnútorné dispozičné rozmery armatúrnych šácht so zákresom jednotlivých armatúr 
v šachtách.  

• vodovod_body.dgn – obsahuje číslo bodu, súr. z, ź 

• vodovod.txt /*.doc/ - číslo bodu, súr. x, y, z /terén/, ź/hĺbka uloženia/, H, popis; 
 taktiež  vypísať križovanie s inými sieťami 

• pozdĺžny profil.dgn – u vodovodov odovzdať po predchádzajúcej dohode 
s objednávateľom 

 

Časť Iné vedenia: 

• iné vedenia.dgn - zákres všetkých vedení, ktoré križovali, resp. boli v súbehu 
s meranou trasou potrubí, do 30 vrstvy umiestniť hĺbkovú hodnotu „H“ odpočet súr. 
z,ź  

• iné vedenia_body.dgn -  číslo bodu, súradnice z, ź  

• iné vedenia.txt / *.doc/ -  číslo bodu , súrad.x, y ,z ,ź ,H, popis  

 

Časť ČOV : 

• čov.txt /*.doc/ - číslo bodu, súr. x, y, z /terén/, ź/hĺbka uloženia/, H, popis 
 

Elaborát overí autorizovaný geodet. 

6.2.2 Geometrické plány  

Súčasťou DSV budú tiež porealizačné geometrické plány vypracované podľa platných 
technických predpisov. V porealizačných geometrických plánoch na vyznačenie vecného 
bremena sa vyčísli plocha obmedzenia (šírka ochranného pásma) pre jednotlivé parcely. 

Zhotoviteľ je zodpovedný za vyhotovenie geometrických plánov, v takej podobe, aby boli 
akceptované na zápis do katastra nehnuteľností v zmysle vyhlášky č. 461/2009 Z.z. o 
vykonaní katastrálneho zákona v znení neskorších predpisov a pokynov Stavebného 
dozora a Objednávateľa bez ďalšej úpravy Objednávateľom.  

V porealizačných GP sa právny stav v miestach prekročeného trvalého záberu rieši podľa 
vykonanej analýzy a vypracujú  sa kompletné podklady k majetko-právnemu vysporiadaniu 
/zoznam vlastníkov, vyňatie BPEJ/.  

Porealizačné geometrické plány Zhotoviteľ spracuje v 6 vyhotoveniach v tlači a 4x v 
digitálnej forme vo formáte .dgn.  

Meranie a spracovanie musí byť podľa príslušných STN a inštrukcií na prácu v polohových 
bodových poliach v aktuálnych pozemkových mapách, ktoré si zabezpečí Zhotoviteľ stavby. 
Elaborát overí autorizovaný geodet Zhotoviteľa. 

6.3 Dokumentácia kvality 

Dokumentácia kvality bude obsahovať atesty a certifikáty materiálov, strojov a zariadení 
zabudovaných do trvalého Diela ako aj protokoly skúšok tesnosti kanalizácie v plnom 



„Splašková kanalizácia obce Mníchova Lehota – vetva A-2, A-2-2 (názov podľa stavebného povolenia: Stoka A-2, A-2-2)“
           

  

Požiadavky objednávateľa na dokumentáciu zhotoviteľa a súvisiacu inžiniersku činnosť Strana 13 
 

rozsahu a kamerové skúšky v plnom rozsahu. Kamerový záznam musí okrem tesnosti 
potrubia preukázať aj sklonové pomery kanalizácie. Protokoly tesnosti skúšok  a kamerové 
skúšky odovzdá Zhotoviteľ v papierovej aj digitálnej forme 

6.4 Stavebné denníky 

Tento zväzok bude obsahovať originálne strany všetkých stavebných denníkov, ktoré sa 
týkajú predmetnej časti Diela. 

6.5 Porealizačné vyjadrenia 

Porealizačné vyjadrenia budú obsahovať vyjadrenia dotknutých orgánov, organizácií, 
správcov komunikácií a dotknutých inžinierskych sietí, majiteľov pozemkov a dotknutých 
nehnuteľností, starostov obcí, primátorov miest, príslušných úradov a pod. k skutkovému 
stavu. 

6.6 Majetkoprávny elaborát 

Táto časť DSV bude obsahovať: 

     -    súpis (tabuľkový zoznam) dotknutých parciel (KN-E, KN-C); 

- kópie máp z C-KN overených Katastrálnym úradom so zakreslenými trasami 
a objektmi 

- kópií máp určeného operátu overených Katastrálnym úradom so zakreslenými trasami 
a objektmi 

- zoznam vlastníkov a užívateľov všetkých dotknutých pozemkov, vrátane dokladov 
o vlastníkoch LV, EL (kolková známka) 

- identifikácie všetkých dotknutých pozemkov (č. parcely, druh pozemku, LV, EL, 
vlastník, užívateľ podľa KN, PK) 

 

Majetkoprávne vysporiadanie sa počas realizácie zmluvy v prípade zmien oproti 
projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podmienok bude riadiť 
nasledovnými princípmi: 

 

6.6.1. Objednávateľ zabezpečuje: 

- na základe výzvy Zhotoviteľa uskutočnenie podpisu kúpnych zmlúv, nájomných zmlúv 
a zmlúv o zriadení vecného bremena (ďalej len „príslušných zmlúv“) 

- znalecké posudky na určenie kúpnej ceny pozemku, nájomného a odplát za vecné 
bremená 

-  vklad príslušných zmlúv do katastra nehnuteľností 

6.6.2. Objednávateľ hradí: 

- náklady za znalecké posudky  

- výkup pozemkov trvalých záberov (kúpne ceny)  

- odplaty za vecné bremená 

- odplaty za prenájom vyplývajúce z nájomných zmlúv  

- poplatky súvisiace s vkladom príslušných zmlúv do katastra nehnuteľností  

- notárske poplatky za overenie pravosti podpisu vlastníka/spoluvlastníka dotknutej 
nehnuteľnosti (pričom je na dohode medzi objednávateľom a vlastníkom/ 
spoluvlastníkom dotknutej nehnuteľnosti kto uhradí tieto poplatky) 

6.6.3. Zhotoviteľ zabezpečuje: 
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- geometrické plány jednotlivých parciel, ktoré sú predmetom kúpnych zmlúv, nájomných 
zmlúv a zmlúv o zriadení vecného bremena po zrealizovaní príslušnej časti diela 
a požiadaviek v zmysle dokladovej časti. Geometrické plány zhotoviteľ vyhotoví na 
každého vlastníka zvlášť  

- vypracovanie návrhov na vklad príslušných zmlúv do katastra nehnuteľností 

- písomné upovedomenie (výzva) objednávateľa na uzatvoreniu príslušných zmlúv 

6.6.4. Zhotoviteľ hradí:  

- náklady v súvislosti s vyhotovením geometrických plánov podľa bodu 3  

- náklady v súvislosti s vyzdvihnutím listov vlastníctva, výpisov z pozemkovo-knižných 
vložiek a snímok z katastrálnej mapy  

- náklady v súvislosti s prípravou príslušných zmlúv  

- náklady v súvislosti s vypracovaním návrhov na vklad príslušných zmlúv do katastra 
nehnuteľností 

 

Jednotlivé časti DSV budú odovzdávané v pevných doskách a budú vložené do škatúľ tak, 
aby v jednotlivých škatuliach boli jednotlivé  stavby. 
 
Všetky náklady na vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia budú zahrnuté 
v ponukovej cene Zhotoviteľa.
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HARMONOGRAM PREDKLADANIA DOKUMENTÁCIE ZHOTOVITEĽA 

Nižšie uvedený harmonogram uvádza zoznam dokumentov, ktoré Zhotoviteľ predloží SD 
na schválenie v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ musí vypracovať “Program predkladania 
dokumentov” označujúci časy predkladania týchto dokumentov. 
 

Tab. Harmonogram spracovania dokumentácie 

A Projekty a manuály Počet kópií Čas 

A4 
Plán organizácie výstavby pre 
jednotlivé aktivity 

2 tlač 

1 digi 
podľa požiadaviek 

A5 
Projekt dopravného značenia (ak je 
potrebný 

2 tlač 

1 digi 
podľa požiadaviek 

A7 
Pasport – dokumentácia existujúceho 
stavu) 

2 tlač 

2 digi 
podľa požiadaviek 

A12 
Prevádzkové a manipulačné poriadky 
pre trvalú prevádzku 

4 tlač 

4 digi 
k ukončeniu stavby 

A15 
Dokumentácia skutočného 
vyhotovenia 

4 tlač 

4 digi 
k preberaniu stavby 

 

B Programy Počet kópií Čas 

B1 Harmonogram prác a POV 
2 tlač 

1 digi 
v zmysle ZoD 

B2 Plán individuálnych skúšok 1 tlač podľa požiadaviek 
 

C 
Zdravie a bezpečnosť pri práci, 
ochrana ŽP 

Počet kópií Čas 

C1 Protipovodňový plán stavby 
5 tlač 

5 digi 
podľa požiadaviek 

C2 Kontrolný a skúšobný plán 
1 tlač 

  1 digi 
podľa požiadaviek 

C3 
Havarijný plán opatrení pri úniku látok 
škodiacich vodám 

1 tlač 

1 digi 
podľa požiadaviek 

C4 
Plán ochrany životného prostredia 
počas stavby 

1 tlač 

1digi 
podľa požiadaviek 

C5 Projekt BOZP 
1 tlač 

1 digi 
podľa požiadaviek 

C6 Denník BoZP 3 tlač mesačne 
 

D Správy Počet kópií Čas 

D1 
Mesačné správy a súpisy vykonaných 
prác 

6 tlač 

6 digi 
mesačne 

 
Pozn. Digi znamená elektronickú verziu v editovateľnej forme na CD/DVD nosiči. 

 
Náklady na vypracovanie všetkých týchto dokumentov budú zahrnuté v ponukovej cene 
Zhotoviteľa. 

      7 Skúšky 
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Prebratie stavby v tejto Zmluve je podmienené spokojnosťou Objednávateľa, že Práce 
alebo časti Prác boli dokončené, preskúšané, preukázané, sú funkčné a boli vyhotovené v 
súlade s požiadavkami súťažných podkladov a zmluvy o dielo. Všetky skúšky sa musia 
vykonať v súlade s požiadavkami platnej legislatívy a technických noriem.  

V prípade, že boli testy ukončené k spokojnosti SD a všetky atesty, krivky, atď. boli 
skontrolované, SD musí predložiť písomný súhlas so skúškami, a žiadne zariadenie, 
materiál alebo iné časti Prác nesmú byť zabudované do diela ani dodané, pokiaľ tento 
súhlas nebol vydaný.   

SD si vyhradzuje právo žiadať od Zhotoviteľa, aby uhradil akékoľvek navyše náklady, ktoré 
vznikli chybou Zhotoviteľa pri plnení vyššie uvedených skúšok, vrátane úhrady atestov, 
kriviek, podobjednávok, atď. alebo takých nákladov, ktoré podľa SD vznikli nedostatočnou 
starostlivosťou Zhotoviteľa alebo Podzhotoviteľa predtým, ako bolo zariadenie podrobené 
kontrole alebo skúške. Ak dôjde k neoprávnenej dodávke, Zhotoviteľ môže byť požiadaný, 
aby zabezpečil vrátenie zariadenia výrobcovi na kontrolu a/alebo na svedecký test na svoje 
vlastné náklady.   

Zhotoviteľ sa musí zabezpečiť, aby všetci Podzhotovitelia obdržali kópiu týchto 
Požiadaviek.   

Podrobnosti týkajúce sa skúšobnej metódy navrhnutej pre každý prvok, musia byť 
predložené SD.   

Má sa za to, že ponuková cena Zhotoviteľa, bez ohľadu na rozsah špecifikácie v 

jednotlivých výkazoch, zahŕňa náklady na všetky skúšky, vrátane dočasných prác, 

montáží, materiálov, nástrojov, skladovania, paliva a energie spotrebovaného počas 

inšpekcií a skúšok, odberov vzoriek a laboratórnych analýz (napr. u vodovodných 

potrubí) ako aj náklady na zaobstaranie skúšobných certifikátov, súhlasov a 

vyjadrení (napr. TI SR).   

Zhotoviteľ vykoná všetky potrebné skúšky za účelom preukázania súladu s požiadavkami 
Súťažných podkladov a prevádzkovými podmienkami.   

Všeobecné podmienky skúšok:  

• Všeobecné podmienky platné pre skúšky musia byť aplikované, pokiaľ nie sú niekde 

v tejto špecifikácií podrobne uvedené iné požiadavky vzťahujúce sa ku 

špecializovanej prevádzke.  

• U nehomologovaných zariadení umožňuje Zhotoviteľ SD na jeho požiadavku 

zúčastňovať sa homologácií zariadení.  

• Špecifické skúšky a revízia požadovaná podľa tejto zmluvy sú špecifikované nižšie, 

ale pokiaľ dodávateľ komponentov má vlastný postup štandardných skúšok a revízií, 

potom musia byť vykonané a kópia testu a revíznych správ budú odovzdané SD.  

• Zhotoviteľ musí vykonať rozsiahle skúšky a revíziu, aby potvrdil, že zariadenie a jeho 

prevádzka spĺňajú požiadavky technických špecifikácií. Zhotoviteľ musí pripraviť 

zoznam navrhovaných skúšok a revízií, ktoré zahrňujú, ale neobmedzujú sa na tie, 

ktoré sú podrobne uvedené v zvyšnej časti textu, a ktoré musia byť odovzdané SD k 

schváleniu. Tento zoznam je potrebné upraviť, pokiaľ to SD považuje za potrebné. • 

Zhotoviteľ musí byť zodpovedný za organizáciu skúšok celého zariadenia a SD musí 

aspoň s týždňovým predstihom oznámiť dátum, kedy sa plánuje vykonávanie 

skúšok. Pokiaľ nie je uvedené inak, Zhotoviteľ musí zodpovedať za dodávku vody, 

energie a materiálu, ktorá je potrebná pre vykonávanie skúšok.  
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• V prípade, že niektorá časť zariadenia nevyhovuje Špecifikácií, Zhotoviteľ musí ihneď 

prijať opatrenia a nahradiť ho iným zariadením, ktoré zodpovedá Špecifikácií, alebo 

podniknúť iné kroky, ktoré môže stanoviť SD.  

• Ak niektorý prvok zariadenia nevyhovuje požadovaným skúškam, tak tieto skúšky sa 

musia v primeraných obdobiach za rovnakých situácií a podmienok opakovať. 

Akékoľvek rovnaké výdaje, ktoré Objednávateľovi vzniknú v súvislosti s opakovaním 

skúšok, musia byť odpočítané od zmluvnej ceny.  

• Ak SD oznámi Zhotoviteľovi, že nebude prítomný pri danej skúške, aj vtedy musí 

Zhotoviteľ vykonať skúšku za takých podmienok, ktoré by v prevažnej miere nastali, 

ako keby SD bol prítomný, a musí SD zaslať v písomnej forme podrobné výsledky 

skúšky.  

Za všetky skúšky, ktoré vykoná SD alebo Zhotoviteľ, nesie riziko i náklady Zhotoviteľ. 
Účasť Objednávateľa na skúškach:  

• Zhotoviteľ pred začatím skúšok vyhotoví harmonogram skúšok, ktorý predá SD aj 

Objednávateľovi. Zhotoviteľ bude vykonávať skúšky v súlade s Kontrolným a 

skúšobným plánom.  

• Zhotoviteľ oznámi termín konania skúšok strojných zariadení minimálne 7 dní pred 

stanoveným termínom SD ako aj Objednávateľovi.  

• Zhotoviteľ oznámi dátum konania skúšok potrubných vedení minimálne 48 hodín 

pred stanoveným termínom.   

• Zhotoviteľ umožní aj účasť Objednávateľa (popri SD) na skúškach. Ak Objednávateľ, 

po predošlom oznámení, sa na stanovené miesto a v stanovenom čase nedostaví, a 

v prípade, že SD nevydá iný pokyn, Zhotoviteľ môže pokračovať so skúškami. 

  

SKÚŠANIE TESNOSTI GRAVITAČNÝCH STÔK A KANALIZAČNÝCH ODBOČIEK 
 
Skúšanie tesnosti gravitačných potrubí sa riadi normou STN EN 1610 „Stavba a skúšanie 
kanalizačných potrubí a stôk“.  

Skúšať sa majú úseky stôk, ktoré ešte neboli zasypané. Potrubia majú byť zabezpečené 
proti posunu, ak treba, rúry môžu byť čiastočne alebo úplne zasypané – spoje však musia 
ostať viditeľné.  

Skúšky sa môžu vykonať:   

•  vodou, alebo  • 
 vzduchom.  

  

Ak nie je možné vykonať predpísané skúšky vodou alebo vzduchom (napr. v prípade 
špeciálnych profilov alebo pri rekonštrukcii), potom je možné použiť iné skúšobné metódy 
za účelom dôkazu tesnosti (napr. skúšky dymom). Dovoľuje sa aj kombinácia skúšok vodou 
a vzduchom, napr. stoky sa môžu skúšať vzduchom a šachty vrátane prípojok vodou.  

  

Skúšanie vzduchom (metóda L)  

Trvanie skúšky potrubí s vylúčením vstupných šácht a revíznych komôr závisí od priemeru 
rúry a skúšobnej metódy. Skúšobnú metódu má určiť objednávateľ.  

Aby sa vyvarovalo chybám zapríčineným skúšobným zariadením, musia sa použiť vhodné 
vzduchotesné uzávery.  
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Najprv sa musí približne 5 minút udržiavať začiatočný tlak približne o 140 % prekračujúci 
vyžadovaný skúšobný tlak p0. Potom sa musí tlak nastaviť na skúšobný tlak stanovený 
normou. Potrubie vyhovuje, ak tlak nameraný po skúške klesne menej, ako o rozdiel tlaku 
stanovený normou.   

  

Skúšanie vodou (metóda W) Príprava  

Stoky majú byť vodotesne uzavreté z oboch strán testovaného úseku ako aj v bode 
pripojenia vpustov a kanalizačných prípojok. Zátky a kolená majú byť dostatočne zaistené 
proti silám vzniknutým počas skúšok. Počas plnenia sa musí pamätať na to, aby v 
testovanom úseku nevznikali vzduchové vankúše. Preto stoky musia byť plnené pomaly, 
aby sa vzduch mohol vypustiť cez dostatočne veľký vzdušník alebo cez šachtu na hornom 
konci potrubia. Z toho dôvodu na prípravu a vykonávanie skúšok musí byť rezervovaný 
dostatočný čas. Ďalej, stoky nesmú byť poškodené pretlakovaním alebo v dôsledku 
vodného rázu.  

  

Skúšobný tlak  

Skúšobný tlak je tlak ekvivalentný/vyplývajúci z naplnenia skúšaného úseku po úroveň 
terénu pri vstupnej šachte umiestnenej po prúde (vo výnimočných prípadoch proti prúdu) s 
maximálnym tlakom 50 kPa a minimálnym tlakom 10 kPa meraným vo vrchole rúry. Vyššie 
skúšobné tlaky sa môžu predpísať pre potrubia navrhnuté na prevádzku pri vyšších tlakoch.  

Po naplnení potrubia môže byť potrebné kondiciovanie. Zvyčajne stačí 1 hodina, dlhší čas 
môže byť potrebný v suchých klimatických podmienkach.  

  

Trvanie skúšky  

Predpísané trvanie skúšky je (30 ± 1) minút.  

Kolísanie tlaku počas skúšky nesmie byť väčší ako 1 kPa v porovnaní s predpísaným 
skúšobným tlakom.   

  

Požiadavky na skúšky  

Množstvo vody doplnené počas skúšky na udržanie predpísaného tlaku sa musí merať 
spolu s hydrostatickým tlakom vody a vyžadovaným skúšobným tlakom. Skúšobná 
požiadavka je splnená, ak množstvo doplnenej vody v skúšanom úseku nie je väčšie ako:  

• 0.15 l/m2 omočeného obvodu za 30 minút pre potrubia  

• 0.20 l/m2 omočeného obvodu  pre potrubia vrátane vstupných šácht  

• 0.40 l/m2 omočeného obvodu pre vstupné šachty a revízne komory  

  

Skúšanie jednotlivých spojov  

Ak nie je určené inak, pre potrubia väčšie ako DN 1000 mm sa môžu skúšať jednotlivé 
spoje namiesto skúšania celého potrubia. V týchto prípadoch, ak nie je určené inak, berie 
sa do úvahy plocha reprezentujúca 1 m dĺžky rúry. Skúšobné požiadavky sú totožné s 
požiadavkami popísanými vyššie so skúšobným tlakom 50 kPa meraným vo vrchole rúry.  
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Zhotoviteľ okrem skúšok vykoná monitoring všetkých gravitačných stokoví sietí, ktoré sú 
súčasťou zmluvy. Monitorovanie bude zabezpečené priemyselnou kamerou k spokojnosti 
SD vrátane preukázania sklonov podľa PD a ovality profilu potrubia v 100%-nom rozsahu. 
Pokiaľ monitoring preukáže nesúlad vyhotovenia s požiadavkami súťažných podkladov, 
zhotoviteľ vykoná všetky potrebné opravy na vlastné náklady.  

  

Skúšanie tesnosti gravitačných stôk a kanalizačných odbočiek ako aj kamerové 

skúšky sa bude vykonávať v 100%-nom rozsahu.  

Všetky náklady spojené s uvedenými skúškami zhotoviteľ započíta do jednotkových 

cien, vrátane nákladov na zabezpečenie médií, napúšťacieho potrubia, čerpadiel, 

energií atď..  

Náklady spojené so všetkými skúškami  

vrátane zabezpečenia všetkých médií (energie, voda, kal, chemikálie) znáša 
Zhotoviteľ v súlade s ustanoveniami zmluvných podmienok.   

Na základe požiadaviek Trenčianskeho samosprávneho kraja zhotoviteľ vykoná statické 
záťažové skúšky v zmysle povolenia certifikovaným laboratóriom za prítomnosti správcu 
komunikácie. 


