MANDATNA ZMLUVA C.1

Uzavreta podl'a § 566 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov medzi zmluvnymi stranami uvedenymi v ¢l. L. tejto zmluvy.

l. Zmluvné strany

1.1.Mandant : Obec Mnichova Lehota

Adresa, PSC : Mnichova Lehota 90, 913 21 Mnichova Lehota
Zastupeny: Mgr. Jozef Kovac, starosta

1CO: 00311774

DIC: 2021079753

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.

Cislo uétu: 0611278001/5600

IBAN : SK80 5600 0000 0006 1127 8001

1.2. Mandatar : NARSIL s r.o.

Adresa : Hlavna 34, 949 07 Nitra
Statutarny zastupca : Ing. Eremias Igor,

Zastupca pre veci technickeé : Ing. Eremias Igor

ICO : 47158590

DIC : 2023777547

Bankové spojenie : CSOB Nitra

Cislo Gigtu : 4024407620/7500

IBAN : SK33 7500 0000 0040 2440 7620
Zapisany v Obchodnom registri: Nitra 34347/N

I1. Predmet plnenia
Mandatar sa zavézuje, Ze pre mandanta, na jeho ucet zariadi za odplatu inzinierske ¢innosti
pocas realizacie stavby a po dokonceni stavby ( d’alej ,,investorské ¢innosti “ ) uskuto¢nenim
pravnych tkonov v mene mandanta na stavbe ,,Zberny dvor Mnichova Lehota”

2.1.  Pri realizacii stavby

2.1.1 Vypracovanou projektovou kancelariou Ing. Daniel Horka, Ing. Richard Duri§, Jan
Holba

2.1.2 Dodrzanie podmienok stavebnych povoleni po dobu realizacie stavby.



2.1.3.

2.14.

2.15.

2.1.6.

2.1.7.

2.18.

2.19.

2.1.10.

2.1.11.

2.1.12.

2.1.13.

2.1.14.

2.1.15.

2.1.16.

2.1.17.

2.1.18.

2.1.19.

2.1.20.

Protokolarne odovzdanie staveniska a zabezpecenie zapisu o odovzdani staveniska do
stavebného dennika.

Spolupraca pri zabezpeceni plynulého pokracovania stavebnych prac na stavbe.

Starostlivost’ o systematické dopliovanie dokumentacie, podl'a ktorej sa stavba
realizuje a evidenciu dokumentacie dokoncenych ¢asti stavby.

Vyjadrenie Kk poziadavkam o vd¢Sie mnozstvo vyrobkov —a vykonov oproti
odsuhlasenej dokumentécii a rozpoctu.

Odsuhlasenie zmien dodatkov a projektu, ktoré nezvySuju néklady stavebného
objektu, nepredlzuji lehotu vystavby a nezhorSuju parametre stavby. Ostatné dodatky
a zmeny predkladat’ s vlastnym vyjadrenim mandantovi.

Bezodkladné informovanie mandanta o vSetkych zdvaznych okolnostiach.

Kontrola ¢erpania ndkladov v zmysle rozpoctu stavby.

Kontrola vecnej acenovej spravnosti a Gplnosti ocenovania podkladov, ich sulad
s podmienkami zmluv a ich predkladanie na likvidaciu mandantovi.

Spolupraca pri zabezpecovani plynulého vykonavania prac na stavbe.

Kontrola tych casti dodavok, ktoré budi v dalSom postupe zakryté¢ alebo sa stant
nepripustnymi.

Spolupraca s pracovnikmi projektanta vykonavajucimi autorsky dozor pri zabezpeceni
stladu realizovanych prac a dodavok s projektantom.

Spolupraca s projektantom a zhotovitel'om pri vykonavani alebo navrhovani opatreni
na odstranenie pripadnych vad projektu.

Sledovanie, ¢i zhotovitelia vykonavaju predpisané skusky materidlov, konStrukeii
a prac, kontrolu ich vysledkov, a vyzadovanie dokladov ktoré preukazuju kvalitu
vykonanych prac a dodavok ( atesty, protokoly a pod. )

Sledovanie vedenia stavebnych a montaznych dennikov v stlade s podmienkami
zmlav.

Kontrolu postupu prac podla casového planu stavby azmluv a upozornenie
zhotovitel'a na nedodrZanie terminov pre uplathovanie majetkovych sankeii.
Kontrolu riadneho prevzatia a uskladnenia dodavok na stavenisku.

Organizacné zabezpeCenie odovzdania a prevzatia stavby medzi zhotovitelom a
mandantom, vcitane Gi€asti na tomto odovzdani a prevzati.

ZabezpeCenie odstranenia zjavnych vad anedorobkov uvedenych v zapise o
odovzdani prac.



2.1.21.

2.1.22.

2.1.23.

2.1.24.

2.1.25.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

Kontrola odstraniovania vad a nedorobkov v dohodnutych terminoch.
Ugast na kontrolnych ditoch stavby .
Kontrolu vypratania staveniska.

Kontrola dokladov ktoré zhotovitel’ predlozi k odovzdaniu a prevzatiu stavby alebo jej
Casti.

Kontrola dokumentacie skutocného vyhotovenia stavby ako aj zabezpecenie jej
odovzdania po dokon¢eni mandantovi.

Po dokonéeni stavby

Spolupraca pri organizaénom zabezpeceni kolauda¢ného konania a vydania
kolaudaéného rozhodnutia, pripadne povolenia na docasné prevadzkovanie stavby
alebo jej Casti.

Spolupraca na vypracovani navrhu na kolauda¢né rozhodnutie.

Spolupraca so zhotovitelom stavby pri uplatiovani poziadaviek vyplyvajucich
Z kolauda¢ného konania.

Ucast’ na skasobnej prevadzke.
Ucast’ na kolauda¢nom konani.
Zabezpecenie odstranenia pripadnych kolauda¢nych vad a nedorobkov.

Zabezpecenie vydania kolauda¢ného rozhodnutia alebo docasného uZivacieho
povolenia.

I11. Cas plnenia

Mandatar sa zavdzuje, Ze odborné investorské ¢innosti podl'a zmluvy pre mandanta
vykona v lehotach:

a) termin zacatia ¢innosti: 28.06.2023
b) lehota vykonu stavebného a technického dozoru: pocas trvania stavebnych prac
C) termin ukoncenia ¢innosti: najneskor 28.10.2023

V pripade Ze dojde k predizeniu doby realizacie stavby dohodnutej touto zmluvou
Z dovodu, ktory nebude na strane mandatéara, zmluvné strany upravia dohodu, formou
pisomného dodatku k tejto zmluve cas plnenia.

Mandant sa zavidzuje vytvorit podmienky na to, aby mandatdr mohol cinnosti
vrozsahu CL.II. tejto zmluvy riadne a v€as plnit, za uvedené Cinnosti zaplatit



4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

mandatarovi. Odplatu v dohodnutej vySke aVterminoch platby a uhradit’ ndklady
nevyhnutne vynalozené pri zabezpecovani dohodnutych ¢innosti, ak tieto néklady nie
st zahrnuté v odplate.

IV. Cena a platobné podmienky

Vyska odplaty za ¢innost’ v rozsahu ¢l. II. Tejto zmluvy je dohodnuta v zmysle zdkona
¢. 18/1996 Z z. o cenach a vykonavacich vyhlaSok na zaklade cenovej kalkulacie
uvedenej v prilohe ¢.1. tejto zmluvy.

Mandant zaplati mandatarovi 600,- € podla platnych predpisov.(Mandatar nie ja
platitel’ DPH)

Mandatar bude fakturovat’ za plnenie ¢innosti podl'a bodu €. 2.1. mesa¢nymi faktirami
vo vyske : 300,- €.

Okrem dohodnutej odplaty zaplati mandant mandatarovi néaklady, ktoré ucelne
vynalozil pri plneni svojho zavdzku (napr. poplatky za vyjadrenia, rozhodnutia
verejnopravnych organov a organizacii, TI a iné ).

V pripade, Ze dbjde k predizeniu doby realizicie stavby dohodnutej touto zmluvou
Z dovodu, ktory nebude na strane mandatara, zmluvné strany upravia dohodou, formou
pisomného dodatku k tejto zmluve vysku dohodnutej odplaty.

V. Sposob a forma platenia

Mandant zaplati mandatarovi odplatu dohodnuta v ¢l. IV. Tejto zmluvy na zéklade
predloZzenych faktar v dvoch originaloch v sulade s bodmi 4.2. a 4.3.

Poplatky pripadne iné néklady predpokladané v ¢l. IV. Bod 4.5. tejto zmluvy bude
mandatar fakturovat’ samostatne.

Lehota splatnosti faktir je 15 od jej doru¢enia mandantovi.

V1. Ostatné ustanovenia

Mandatar bude pri zabezpecCovani ¢innosti podla ¢l. II. tejto zmluvy postupovat
s odbornou starostlivost'ou, dodrziavat’ vS§eobecné zavdzné predpisy, technické normy.
Svoju Cinnost’ bude mandatar uskutociiovat’ v sulade so zdujmami mandanta a podl'a
jeho pokynov, zapisov a dohdd opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a v stilade
s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy

Mandatar vyhlasuje, zZe ma opravnenie vykonavat zivnost v rozsahu ¢l. II. tejto
zmluvy aopravnenie na vykonavanie odbornych ¢innosti vo vystavbe podla §45



6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

74.

7.5.

zékona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov a zakona SNR ¢. 138/1992 Zb.
V zneni zdkona ¢ 236/2000 Z z, pre ¢innost’ stavebny dozor.

Mandatér je povinny odovzdat bez zbytocného odkladu najneskoér vSak ihned’ po
kolaudacii stavby mandantovi uradné doklady, veci , vSetko ¢o sa ziska v mene
mandanta po zabezpecovani ¢innosti podl’a ¢l. II. tejto zmluvy.

V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavdzuje, ze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovéazeni podkladov, doplitujticich
udajov, Spresneni, vyjadreni, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
Toto spolu posobenie poskytne mandatarovi najneskorsie do 7 dni od jeho vyziadania.

Mandant sa zavizuje, ze poskytne mandatarovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné
spolupdsobenie, zabezpeci a fyzicky odovzda ku dnu podpisania tejto zmluvy
podklady a to :

6.5.1. Jedno vyhotovenie projektu realizacie.

6.5.2. Kopiu zmluvy o dielo s polozkovitym rozpoétom zhotovitela stavby.

6.5.3. Splnomocnenie k zastupovaniu mandanta pri zabezpeCovani prac podla ¢l. II.
tejto zmluvy.

6.5.4. Zapisnice o rokovaniach s projektantom a zhotovitelom, pripadnymi
Subdodavatel'mi tykajice sa stavby a predmetu plnenia podla ¢l. IL. tejto
zmluvy.

6.5.5. Kopie vyjadreni dotknutych orgénov a organizicii k stavebnému konaniu
a kopiu stavebného povolenia.

VIl. Zarucna doba — Zodpovednost’ za vady

Mandatar zodpoveda za to, Ze zalezitosti mandanta dohodnuté touto zmluvou budu
zabezpecené v celom rozsahu v sulade s touto zmluvou.

Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych
od mandanta a ani po vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’
pripadne na fiu upozornil mandanta a ten na jeho pouziti trval.

Mandant je opravneny reklamovat’ nedostatky poskytnutej ¢innosti bezodkladne po
zisteni nedostatku. Reklamdaciu je povinny mandant uplatnit’ pisomne do ruk
mandatara.

Mandant ma pravo na bezodkladné a bezplatné odstranenie reklamovaného nedostatku
alebo vady plnenia.

Mandatar nezodpoveda za ziadnych okolnosti za prace vykonané resp. nevykonané

stavebnym dozorom, objednavatelom stavby (mandantom) v ¢l. II. pred podpisanim
tejto zmluvy obidvoma stranami.

VIIl. Zmena zaviazku



8.1.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

10.3.

V pripade , ze dojde k predlzeniu doby realizacie stavby z dovodu, ktory nebude na
strane mandatara, mandant sa zavédzuje upravit’ dodatkom k tejto zmluve odplatu
a termin plnenia.

IX. Zanik zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, ze tito zmluvu je mozné ukonc¢it dohodou zmluvnych
stran. Zmluvné strany m6zu zmluvu aj jednostranne vypovedat’.

V pripade vypovede je vypovedna lehota 1 mesiac, ktora za¢ne plynat prvym dnom
Mesiaca nasledujiceho po mesiaci v ktorom bola vypoved riadne dorucena
mandantovi alebo mandatarovi.

Ku diiu ucinnosti vypovede zanikd zavdzok mandatara uskutociiovat’ Cinnost. Na
ktori sa zaviazal. Ak tymto preruSenim ¢innosti by vznikla mandantovi $koda je
mandatar povinny ho upozornit’ aké opatrenia je potrebné urobit’ na jej odvratenie. Ak
tieto opatrenia mandant nemdze urobit’ ani pomocou inych 0so6b a poziada mandatara,
aby ich urobil sam, je mandatar na to povinny.

Za c¢innost’ riadne uskuto¢nent do ucinnosti vypovede ma mandatar narok na thradu
Nékladov vynalozenych tcelne na obstaravanie zalezitosti ako aj na primeranu cast’
odplaty podl’a tejto zmluvy.

Od zmluvy mézu obe zmluvné strany odstupit’ v pripade porusenia povinnosti druhej
zmluvnej strany ato v sulade a spésobom uvedenym v § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika.

Za podstatné poruSenie povinnosti bude mandant povazovat’ najméd porusenie
povinnosti Mandatara na ktorych plnenie sa zaviazal v ¢l. IL. tejto zmluvy.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prdva apovinnosti stran zo zmluvy.
Odstapenie od zmluvy sa vSak nedotyka naroku na nédhradu Skody vzniknutej
porusenim tejto zmluvy.

X. Zavere¢né ustanovenia

Mandant tymto udeluje splnomocnenie mandatarovi, aby v rozsahu tejto zmluvy
zastupoval mandanta pri plneni dohodnutych investorskych ¢innosti v zmysle
udeleného splnomocnenia podl'a bodu 6.5.3.

Zmluva nadobuda platnost’ a ti¢innost” dilom jej podpisania opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran a tymto diiom st zmluvné strany viazané svojimi prejavmi
vole.

Tato zmluvu je mozné menit’, dopliiovat’ alebo zrusit’ len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budu podpisané Statutdrnymi zastupcami z oboch zmluvnych stran.



10.4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo
zrusenia zavizku vyplyvajiceho z tejto zmluvy jedna zo stran poziada o rozhodnutie
prislusny sud.

10.5. Tato zmluva je vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, z ktorych kazda strana po jej
podpisani obdrzi jedno vyhotovenie.

10.6. Vztahy touto zmluvou neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

V Mnichovej Lehote, dita 28.06.2023 V Nitre, dna 28.06.2023

Mandant: Mandatar:



