Zmluva o dielo

uzatvorena podla zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

¢l 1.
Zmluvné strany

1. Objednavatel" Obec Mnichova Lehota

Sidlo: Mnichova Lehota 90, 913 21 Trencianska Turna
Zastupena: Mgr. Jozef Kovag, starosta obce

Bankoveé spojenie: Prima banka Slovensko a.s. pobocka Trenéin
¢islo aétu: 0611278001 / 5600

IBAN: SK80 5600 0000 0006 1127 8001

ICO: 00311774

DIC: 2021079753

Tel.: 032 /64 86 150

E-mail: starosta@mnichovalehota.sk

(dalej len ,objednavatel")

2. Zhotovitel":

Sidlo:TESS INTERIER,spol. s r.0., Tovarenska 47,064 01 Stara L'uboviia
Zastapeny:Ing.Martin Orlovsky

Opravneny na rokovanie

-vo veciach technickych:

-vo veciach zmluvnych :

Oznacenie registra podnikatefa:OR OS Pre$ov,odiel Sro
Cislo zapisu:23390/P

Bankové spojenie:VUB

Cislo uctu:

IBAN: SK70 0200 0000 0028 3540 9858

1IC0:45692319

DIC:SK2023102136

Tel.:

Fax:

(dalej len ,zhotovitel”)

cl. L.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit dielo ,Rekonstrukcia vestibulu KD
Mnichova Lehota® v rozsahu podla Projektu pre ohlasenie stavebnych Uprav
,Rekonstrukcia vestibulu KD Mnichova Lehota“, ktory vyhotovil Ing. Adam Margog,
autorizovany stavebny inZinier ¢. op. 2884*A*1, Jilemnického 2, 911 01 Trendin, zak. &.
07-2023, v novembri 2023, ktory je neoddeliteinou suéastou sutaznych podkladov
k verejnému obstaravaniu zakazky ,Rekonstrukcia vestibulu KD Mnichova Lehota“ (dalej
len ,projektova dokumentacia“ alebo ,projekt‘), ktoré je archivované u objednavatela pod
sp. zn. VO/ZNH/1/2024.

2. Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy uvedeny v ods.1. tohto &lanku zmluvy
odborne, kvalitne a za podmienok uvedenych v tejto zmluve, v sulade s § 43d zakona
€. 50/1976 Zb. (stavebného zakona) a slvisiacich STN a EN, podia projektove;
dokumentacie sdm, na svoje naklady a svoje nebezpe&enstvo.



3. Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy v sdlade s jeho ponukou, ktora predlozil

objednavatefovi ako uchadza¢ vo verejnom obstaravani zakazky: ,Rekonstrukcia vestibulu
KD Mnichova Lehota*. Tato ponuka je archivovana ako sucast dokumentacie
u objednavatela pod spis. zn. VO/ZNH/1/2024. Tieto dokumenty (tzn. sutazné podklady a
ponuka) st obom zmluvnym stranam zname, boli zmluvnym stranam navzajom odovzdané
a obe zmluvné strany ich povaZuju za vychodiskové podklady k tejto zmluve.

Dielo musi byt vyhotovené podfa platnej projektovej dokumentacie a pri dodrzani jej
parametrov, platnych STN a EN, technologickych postupov, véeobecne zavaznych
technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych
predpisov, v stlade s rozhodnutiami dotknutych organov §tatnej spravy a samospravy
a organizacii v povolovacom konani.

¢l L.
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy uvedeny v €l. II. tejto zmluvy
v nasledovnych terminoch:

Etapa Termin
1.1. | zadatie prac: 1.1.1. do 5 pracovnych dni od odovzdania staveniska.
1.2. | ukoncenie prac: 1.2.1. do 60 dni od odovzdania staveniska;
predpoklad odovzdania staveniska: 05/2024.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd &ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavézuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine,
pokial bude dielo zhotovené v sulade s platnymi technickymi normami a projektovou
dokumentéciou.

V pripade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutoénit prace, ktoré
nie st zhrnuté v tejto zmluve, je zhotovitel povinny ihned o tejto skutocnosti informovat
stavebny dozor objednavatela a pisomne o tejto skuto¢nosti zaslat objednavatelovi aj list.
Nasledne objednavatel za&ne rokovanie o rieseni vzniknutej situacie so zhotovitefom.

V pripade vzniku zhotovitefom nezavinenych prekaZok znemoziujlcich riadne plnenie
diela, prislugny termin sa prediZuje o pocet dni, pocas ktorych boli prace prerusené. Toto
ustanovenie plati aj v pripade, ak je objednavatel v omeskani s poskytnutim dohodnutého
spolupdsobenia. V pripade nepredvidatelnych okolnosti, akymi su predov$etkym Zivelné
katastrofy a nepriazei pocasia (vytrvaly dazd, sneh alebo iné meteorologické obtiaze),
modze zhotovitel prerusit prace s tym, Ze ich bude realizovat hned ako to bude mozZne,
lehota potas prerudenia prac neplynie. PreruSenie prac z uvedenych dévodov musi mat
zhotovitel pisomne odsuhlasené statutarom objednavatela. Za nepredvidateln okolnost
sa povazuje vytrvaly dazd jedine v pripade, Ze bude vyhlaseny kompetentnym organom
mimoriadny stav, v ostatnych pripadoch sa dazd a bezné poveternostné podmienky
zodpovedajlice mesiacom v ¢ase realizacie nepovazuju za nepredvidatelnu okolnost.

Objednavatel sa zavazuje, Ze dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.




V8etky veci potrebné k plneniu tejto zmluvy, nadobudnuté zhotovitefom pred Gc¢innostou
tejto zmluvy, ida na tarchu zhotovitefovi v pripade, ak tato zmluva nikdy nenadobudne
uéinnost. To znamena, Ze objednavatel nie je povinny uhradit zhotovitefovi takto vzniknute
naklady suvisiace s touto zmluvou.

¢l IV.
Cena predmetu zmluvy

Cena za predmet zmluvy uvedeny v ¢&lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona ¢&. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
a v sulade s ponukou zhotovitela ako maximalna zmluvna cena a predstavuje:

H) OB B DI saoninenamuiions oo Gansssas 40504,84,- Euro,
b) DPH......... ., SN S N 8100,97,- Euro,
)} COnE S DPH o immsiimsmoi s isigasg 48 605,81,- Euro.

Ak zhotovitel nie je platcom DPH, uvedie navrhovant zmluvni cenu v zmluve celkom. Na skutocnost, Ze nie
je platcom DPH v zmiluve upozorni.

Dohodnuta cena kompletného diela je v sulade s rozpo¢tovymi nakladmi stavby uvedenymi
v ponukovom rozpocte podla objektov v ¢leneni podla projektovej dokumentacie a vykazu
vymer. Rozpocet (oceneny ,Vykaz vymer) je neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy
(Priloha ¢&. 1).

V cene uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku su zahrnuté aj naklady na:

a) vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska, straZenia, osvetlenia,

b) prace a dodavky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpisanych projektom,
spracovanie podkladov vyplyvajicich z podmienok dotknutych organov Statnej spravy
a dotknutych organizacii z rozhodnuti v stavebnom konani,

c) dodanie v$etkych dokladov potrebnych k uvedeniu diela do prevadzky a jeho uzivaniu
vyplyvajlcich z prisluSnych pravnych predpisov a STN noriem (vydané odborne
sposobilymi osobami) vztahujiucich sa na predmet zakazky v papierovej aj
elektronickej forme,

d organizaciu dopravy vratane prenosneho dopravneho znacenia,

e) pripadné vytyCenie vSetkych inZinierskych sieti,

f) dodania dokladov o vyuziti a zneSkodneni vSetkych odpadov, ktoré vzniknu pri
realizacii na povolené skladky (evidenéné listy odpadov, potvrdenie o odobrani
odpadov, opravnenie na nakladanie s odpadom, vazne listky).

Sucastou dodavky su aj naklady na vytyCenie podzemnych vedeni spravcami sieti pred
zacatim realizacie diela, naklady na dopravu stavebného materialu a stavebnych
technolégii, odvoz stavebného odpadu a prebytocnej zeminy na skladku a poplatok za
uloZenie stavebného odpadu a prebytoénej zeminy na skladku, zabezpecenie dotasného
dopravného znacenia vratane nakladov na vypracovanie projektu do¢asného dopravného
znacenia ak to bude potrebné pre vykon stavebnych prac suvisiacich s dielom, jeho
pripadné odsuhlasenie a povolenie spravcom komunikacii, spinenie povinnosti stavebnika
vyplyvajice z drziavania prislusnych platnych pravnych predpisov o minimalnych
bezpectnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.




¢l V.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne zhotovitefovi Ziadny preddavok, ani zalohy.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel bude vykonané prace fakturovat po
ukonéeni a odovzdani diela a po odstraneni véetkych pripadnych vad a nedorobkov.
Faktdra bude vystavena na zaklade zhotovitefom predloZenych, objednavatefom ako aj
stavebnym dozorom potvrdenych stpisov skutoéne vykonanych prac na diele.

Splatnost faktary je 60 dni odo dia jej doru¢enia objednavatelovi. Za def Uhrady sa
povaZuje defi odpisania z uctu objednavatefa.

Faktara bude obsahovat nasledovné udaje:

4.1. ¢islo darfového dokladu (faktury),

4.2. oznadenie zmluvnych stran: obchodné meno, adresu sidlo, ICO, ICDPH,
4.3. nazov projektu a ITMS kod projektu,

4.4. odvolanie na ustanovenie zmluvy opraviuijtice k fakturacii,

4.5. ozna&enie pefiazného Ustavu a &islo Uctu zhotovitefa, na ktory sa ma platit,
4.6. defi vystavenia, defi splatnosti, datum zdanitefného plnenia,

4.7. fakturovant sumu v €,

4.8. hodnotu DPHv % a v €,

4.9. oznadenie osoby, ktora faktdru vystavila,

4.10. pediatku a podpis zodpovednej osoby za zhotovitela.

Ak fakttra nebude obsahovat prisludné naleZitosti alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitefovi v lehote splatnosti
s pisomnym odévodnenim na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie
lehoty splatnosti zastavi a nova lehota splatnosti zaéne plynat doruenim opravenej
faktury objednavatefovi.

¢l. VL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vsetkych predpisanych
skusok. Vzajomne a preukazatelne prevzaté doklady o vysledkoch ski$ok st podmienkou
prevzatia diela.

Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela najneskdr 7 dni pred dohodnutym terminom
dokoné&enia diela k zavere¢nému prevzatiu.

O prevzati diela spidu strany zapis, ktory obsahuje zhodnotenie akosti vykonanych prac,
stpis pripadnych zistenych vad a nedorobkov, ktoré nebrania v uzivani diela, dohodu
o opatreniach na ich odstranenie, prehlasenie zhotovitela, 7e dielo odovzdava
a prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera.

Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny predloZit objednavateflovi doklady urtenée
prislusnymi STN, EN a v8eobecne zavaznymi predpismi.

Ditom odovzdania diela prechadza na objednavatela vlastnicke pravo k dielu.




Odovzdaniu diela budi predchadzat kvalitativno-technické kontroly zo strany
objednavatefa podla dohodnutého vecného rozsahu a giastkovych terminov. Zhotovitel je
povinny umoznit vykonanie kontroly realizacie diela zastupcom investora, prislusnym
kontrolnym organom, autorskému dozoru, $tatnemu dozoru. Pri pracach, ktoré maju byt
zakryté alebo nepristupné je zhotovitel povinny pred ich zakrytim predloZit skusky v
zmysle STN. K vykonaniu skusok je zhotovitel povinny prizvat zastupcu investora aspoi
3 pracovné dni vopred pisomne na ugast pri ich realizacii. Zastupca investora ma pravo
ur&it konkrétne miesto vykonania skusky na stavbe.

¢l. VI
Zaruéna doba a vady diela

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude mat potas zarucnej doby
vlastnosti dohodnuté v zmluve. '

Zaruéna doba na predmet zmluvy je 5 rokov, zac¢ina plynit odo diia odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v ¢ase jeho odovzdania
objednavatefovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel vtedy,
ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

V pripade, Ze potas zaruénej doby sa zisti vada na zrealizovanom diele, objednavatel
pisomne upozorni zhotovitefa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas zaru¢nej
doby ma objednavatel pravo poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené
a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstrafiovanim vad predmetu diela v ¢o najkratSom,
technicky moZnom &ase, najneskér v8ak do 3 dni od uplatnenia reklamacie
objednavatefom.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady do 10 dni od zacatia ich odstraiovania,
ak neddjde k pisomnej dohode o inom termine a ku ktorej sa zhotovi obojstranne potvrdeny
zapis.

¢l. VIIL.
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

V pripade, Ze zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine, objednavatel ma
pravo na zmluvn( pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy deii omeskania.

V pripade nedodrzania lehoty uvedenej v €l. VII. bod 5 zhotovitefom mé objednavatel narok
na zmluvnt pokutu vo vyske 300,- Euro. Rovnako ma objednavatel pravo na zmluvnd
pokutu vo vy$ke 300,- Euro za kazdé porusenie povinnosti ustanovenej v tejto zmluve,
pokial v zmluve nie je ustanovené inak.

Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 40,- Euro za kazdy dei oneskorenia
odstranenia vad, tj. ak reklamované vady zhotovitel neodstrani do 10 dni, resp. v inom
dohodnutom termine.




4. VysSie uvedenymi zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu $kody, ktora
vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajacich z tejto zmluvy v pinej vySke a to aj
v pripade, ak vzniknuta Skoda prevySuje vysku zmluvnej pokuty.

5. V pripade omeskania objednavatefa s Uhradou faktiry ma zhotovitel pravo na uroky
z omeskania vo vyske ustanovenej § 369 odsek 2 zdkona ¢&. 513/1991 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov.

¢l. IX.
Spolupdésobenie objednavatela

1. V pripade, ak sa v priebehu prac vyskytne potreba dals$ich podkladov alebo spoluprace,
objednavatel sa zavédzuje, Ze poskytne zhotovitefovi primerané spolupésobenie na
zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela, tak aby mohol byt dodrzany termin plnenia uvedeny
v ¢l lll. tejto zmluvy.

¢l. X.
Stavebny dennik

1. Privedeni stavebného dennika sa budi zmluvné strany riadit ustanoveniami § 46d zakona
€. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon) v plathom zneni.

2. Do stavebného dennika mézu robit zaznamy len stavbyveduci zhotovitela, pripadne jeho
zastupca a stavebny dozor objednavatela, pripadne jeho zastupca alebo iny povereny
zastupca objednavatela, resp. projektant stavby.

3. Zhotovitel je povinny viest odo difa prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého bude
denne zaznamenavat vSetky skuto¢nosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy — postup
realizacie prac, kvalitu vykonavania prac, pripadné odchylky od projektovej dokumentacie.
Zaznamy vedie stavbyveduci, resp. jeho zastupca a priebezne ich bude potvrdzovat
stavebny dozor objednavatela.

4. V stavebnom denniku musia obe zmluvné strany reagovat na zapisy najneskér do troch
pracovnych dni po datume ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zapis uréeny do
troch pracovnych dni na zépis nereaguje, povazuje sa zapis za sthlasne potvrdeny.

5. Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska spristupnit stavebny dennik priamo na
stavbe pripadne na Obecnom uUrade Mnichova Lehota.

6. O akychkolvek zmenach, ktoré méZu mat dopad na kvalitu alebo cenu diela, je zhotovitel
povinny okrem zaznamu v stavebnom denniku informovat objednavatela a stavebny dozor
aj pisomne elektronickou postou. Pri nesplneni tejto povinnosti zhotovitefom nie je
objednavatel viazany podmienkami &l. X bodu €. 4. tejto zmluvy.



él. XI.
Osobitné ustanovenia

1. Zhotovitel je povinny uskutociiovat stavbu len s pouzitim osoby, ktora je drzitelom dokladu
o odbornej spdsobilosti na vybrané ¢innosti podfa § 45 ods. 1 pism. b) a § 45 ods. 4, 5 a
§ 46a zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov (konkrétne stavbyveduci pre plnenie podla tejto
zmluvy) alebo dokladu ekvivalentného podfa prava EU. V pripade, ak bude stavbyvedtcim
osoba, ktora nie je drzitefom dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané ¢innosti podla §
45 ods. 1 pism. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (konkrétne
stavbyvedUci pre plnenie podla tejto zmluvy) ale je drzitefom dokladu ekvivalentného podfa
prava EU, tak sa zhotovitel zaroven zavizuje, Ze tato osoba bude mat oficialne
zabezpecené (pre poskytovanie sluzieb stavbyveduceho pre plnenie podfa tejto zmluvy)
hostovanie alebo usadenie, prip. tomu rovnocenné povolenie Slovenskou komorou
stavebnych inzinierov. Meno osoby stavbyveduceho je povinny zhotovitel oznamit
objednavatelovi najneskér pri preberani staveniska, pokial tak uz neurobil pri prekladani
ponuky v zakazke uvedenej v ¢l. 1l tejto zmluvy alebo ak by doSlo po podani ponuky k
zmene tejto osoby. V pripade, ak by po¢as zhotovovania diela do$lo k zmene tejto osoby,
je Zhotovitel povinny najneskér v den tejto zmeny predloZit objednavatefovi fotokdpiu
dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané ¢innosti uvedeného v predchadzajucom texte.
V pripade, ak zhotovitel tato svoju povinnost nesplni (t. z. bud bude postupovat pri plneni
tejto zmluvy bez takejto osoby, prip. nepredlozi novy doklad o odbornej spdsobilosti pri
zmene tejto osoby), ma objednavatel pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € za kazdy,
aj zacaty denn omeskania so splnenim povinnosti a okrem toho ma objednavatel pravo
odstupit od tejto zmluvy. Vy$Sie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok
objednavatefla na nahradu $kody, ktora mu vznikla v désledku porusenia tejto povinnosti v
plnej vySske a to aj v pripade, ak vzniknutd S8koda prevySuje vy$ku zmluvnej pokuty.
Zhotovitel je povinny zabezpedit stalu pritomnost stavbyvediceho na stavenisku pocas
realizacie diela.

2. Zhotovitel je povinny potas zhotovenia predmetu zmluvy udrziavat na stavenisku poriadok
a Cistotu. Zaroven je zhotovitel povinny dodrziavat podmienky platnych a uc¢innych VZN
Obce Mnichova Lehota a aj iné pravne predpisy Slovenskej republiky a zavazné predpisy
EU.

3. Objednavatel ma pravo kedykolvek pocas zhotovovania diela kontrolovat (a to aj sp6sobom
uvedenym v nasledujucom odseku tohto ¢lanku), ¢i je dielo zhotovované riadne, kvalitne a
odborne. Zhotovitel je povinny poskytnat objednavatelovi pri uplatiiovani tohto jeho prava
v8etku potrebnt sucinnost. V pripade porusenia tejto povinnosti, ma objednavatel narok
na zmluvni pokutu vo vySke 2.000,- € za kazdé neposkytnutie sucinnosti alebo
neumoznenie kontroly (a to aj za neumoznenie uplatnenie prava objednavatefa uvedeného
v nasledujucom odseku tohto ¢lanku), a to aj opakovane a zarovern ma objednavatel pravo
odstapit od tejto zmluvy. Vy$sSie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na
nahradu $kody, ktora vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
v pInej vyske a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevysuje vysku zmluvnej pokuty.

4. Objednavatel ma pravo, za ucasti znalca, ktorého si vyberie, vykonat pred odovzdanim a
prevzatim diela, ale aj kedykolvek poas zhotovovania diela sondy a/alebo iné merania,
pripadne ma pravo odobrat’ vzorky z materialov pouZitych pri zhotovovani diela a to najma
za Uc¢elom zistenia, ¢i je dielo zhotovované riadne a v sulade s touto zmluvou a projektom.




5.

6.

V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych vzoriek budt poukazovat na to, Ze
dielo nie je zhotovované riadne, v stlade s touto zmluvou a/alebo projektom, méa pravo
neprevziat takto zhotovené dielo. Zarover ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy
a tieZ ma pravo pozadovat od zhotovitela aj ihradu preukazanych nakladov na vykonanie
sond alebo inych merani, ktorych vysledky poukazovali na to, Ze dielo nie je zhotovované
riadne, v stlade s touto zmluvou a/alebo projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani
alebo odobratych vzoriek budt poukazovat na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v
stllade s touto zmluvou a/alebo projektom a zarover, ak podla vyjadrenia znalca bude
mozné tieto vady a chyby odstranit, tak plati, Ze objednavatel méZe odstupit od zmluvy o
dielo aZ po marnom uplynuti lehoty na odstranenie pripadnych nedostatkov. Lehota na
odstranenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
pisomne na dlh$ej lehote s tym, Ze o tieto dni sa neprediZuje celkovy termin na zhotovenie
diela. V pripade, ak podla vyjadrenia znalca nebude mozné tieto vady a chyby odstranit,
tak plati, Ze objednavatel méze odstupit od zmluvy o dielo okamzite.

V pripade, ak by do$lo k ukonéeniu tejto zmluvy akymkolvek spésobom, je zhotovitel
povinny na svoje naklady vypratat stavenisko a to bezodkladne po ukonceni tejto zmiuvy,
najneskor véak v lehote do 3 pracovnych dni odo diia ukonéenia zmluvy, pokial neddjde k
obojstrannej, pisomnej uzavretej dohode zmluvnych stran o inom termine vypratania
staveniska. V pripade, ak zhotovitel v tejto lehote nevyprace riadne, upine a vcas
stavenisko, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdy, aj
zadaty defi omeskania. Vy$Sie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na
nahradu $kody, ktora vznikla v désledku poru$enia povinnosti vyplyvajticich z tejto zmluvy
v pinej vyske a to aj v pripade, ak vzniknuta $koda prevySuje vySku zmluvnej pokuty.
Zhotovitel a objednavatel zaroven touto zmluvou uzatvaraji dohodu o plnej moci, na
zaklade ktorej zhotovitel udeluje objednavatelovi plni moc, aby v pripade, ak zhotovitel
dobrovolne nevyprace stavenisko v sulade s touto zmluvou, uskuto&nil objednavatel
véetky ukony potrebné k vyprataniu staveniska, vratane fyzického vykonu vypratania
staveniska. Za tymto (i¢elom je objednavatel opravneny vstupit na stavenisko. Neprevzate
veci, ktoré sa nachadzaju na stavenisku budu prevzaté do ischovy objednavatela alebo
inej, objednavatefom uréenej osoby, pricom objednavatel bude opravneny pozadovat od
zhotovitela nadhradu vSetkych nevyhnutnych nakladov, ktoré objednavatelovi v stvislosti s
vypratavanim staveniska vznikna a to v ich pinej vyske a tiez bude mat’ narok poZadovat
nahradu za uskladnenie prevzatych veci. Objednavatef tito udelent plntt moc prijima. Tato
plnd moc teda trva aj po zaniku tejto zmluvy. Zarovent sa ustanovenia tohto odseku
povazuju aj za pripadny sthlas poskodeného podfa § 29 zakona €. 300/2005 Z. z. (Trestny
zakon), ktory je vazny a dobrovolny.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly, auditu, overovania suvisiaceho s predmetom
zmluvy kedykolvek pocas platnosti a Gc€innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku, ktorG ma verejny obstaravatel uzavreti s poskytovatefom
nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku
potrebnu stcinnost. Opravnené osoby su:
6.1. Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,
6.2. Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;
6.3. Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny
organ a nimi poverené osoby,
6.4. Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,
6.5. Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
6.6. Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode 6.1. az 6.5. v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.




7.

Tato zmluva sa uzatvara v ramci zabezpecenia a implementacie nasledovného projektu:

,Rekonstrukcia vestibulu KD Mnichova Lehota“

Identifikacia projektu:

Operacny program: 309000 - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

Opatrenie: 309007 - 07 — Zakladné sluzby a obnova dedin vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie: 309074001 — 7.4 Podpora na investicie do vytvarania, zlepSovania alebo rozsirovania

miestnych zakladnych sluZieb pre vidiecke obyvatelstvo vratane volného ¢asu a kultiry a
suvisiacej infradtruktary (mimo Bratislavsky kraj)

Vyzva: MAS_055/7.4/7 - Podopatrenie 7.4
Identifikacia MAS: Miestna ak&na skupina Inovec, Mnichova Lehota 67, 913 21 Mnichova Lehota
Nazov projektu: Rekons$trukcia vestibulu KD Mnichova Lehota

> s, & Program

rozvoja vidieka SR

8. Pravidla pre zmenu subdodavatelov po&as plnenia zmluvy: V pripade zmeny subdodavatela

po¢as trvania zmluvy medzi objednavatefom a zhotovitelom je povinny zhotovitel
najneskor v den, ktory predchadza diu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat oznamit
objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest min. nasledovné: podiel
zakazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatelom, navrhovanych subdodavatelov a
predmety subdodavok a opravnenie subdodavatela dodavat tovar, uskutoriovat stavebné
prace alebo poskytovat sluzbu k tej ¢asti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatefl pinit.
Plati teda to, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi mat opravnenie
dodavat tovar, uskuto€novat’ stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej casti predmetu
zmluvy, ktory ma subdodavatel pinit, ¢o si v pripade pochybnosti méze overit objednavatel
sam vyziadanim si potrebnych dokladov . V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti
tykajlcej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatela
alebo vyuzZitie subdodavatela, ktory nema opravnenie dodavat tovar, uskutocriovat
stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej Casti predmetu zmluvy, ktory ma
subdodavatel pinit, ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy a ma narok na zmluvnu
pokutu vo vySke 5% z ceny predmetu zakazky za kazdé porusenie ktorejkolvek z vysSie
uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

9. Zhotovitel sa zavézuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat navysit svoje personalne kapacity

10.

11.

pre zhotovenie diela, v takomto pripade zamestna osoby dlhodobo nezamestnané
evidované prislusnym Uradom prace v mieste zhotovenia diela (obec Mnichova Lehota,
okres Trengin, kraj Trenc¢iansky). Forma zamestnania tychto oséb nie je uréena, t. j. moze
sa jednat o pracovny pomer na krat8i pracovny ¢as (na dobu uréitd alebo neurgitd), o
dohodu o pracach vykonavanych mimopracovného pomeru a pod.

Vsetky materialy a technoldgie pouzité v procese realizacie predmetu zmluvy musia byt
platne certifikované, resp. musia byt v sulade so zakonom o certifikacii a preukazani zhody
vyrobkov.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislu§nych pravnych
predpisov upravujicich nakladanie s odpadmi, t. j. vratane dokladovania o naloZeni



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

s odpadom. Naklady na odstranenie odpadu su zahrnuté v cene za predmet zmluvy.
V pripade, Ze zo strany spravneho organu ddjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voéi
objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela pri pineni zmluvy, tito znasa
a uhradi v ur€enej lehote zhotovitel.

Predmet zmluvy bude povaZovany za splneny po dodani nasledujlicej dokumentacie zo
strany zhotovitela:

12.1. Certifikaty, atesty, ndvody na obsluhu, zaruéné listy v slovenskom jazyku.

12.2. Zapisy o vykonani predpisanych odbornych skisok a prehliadok.

12.3. Doklady o nakladani s odpadom.

12.4. Stavebny dennik.

12.5. Zapisy o kontrole prac na Castiach predmetu zmluvy zakrytych v priebehu jeho
realizacie.

Nedodanie dokumentacie v bode 12 tohto &lanku zo strany zhotovitela je dévodom
neprevzatia predmetu zmluvy objednavatefom.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Ze si mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii
predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze reSpektuje poziadavku objednavatefa, aby podas vystavby
neprislo k obmedzeniu uZivania okolitych nehnutelnosti, resp. obmedzenie bude skratené
na nevyhnutny rozsah. Zhotovitel na stavenisku pocas trvania stavebnych prac zabezpedi
Cistotu a poriadok. V pripade nesplnenia tychto poZiadaviek méZe objednavatel na naklady
zhotovitela zabezpedit poriadok a vzniknuté naklady oduétovat z fakturacie zhotovitera.

Objednavatel sa zavazuje prevziat od zhotovitela predmet zmluvy bez vad a nedorobkov
a uhradit cenu za jeho vykonanie v sulade ¢l. IV tejto zmluvy. Sucastou plnenia je aj
odovzdanie v8etkych dokladov vztahujlcich sa k predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi:

17.1. odovzdat platni projektovi dokumentaciu stavby, podfa bodu &l. Il. bod 1 v 2
vyhotoveniach,

17.2. zapisnitne odovzdat stavenisko,

17.3. prevziat dokonceny predmet zmluvy bez vad a nedorobkov, doklady a prislusnu
dokumentaciu skutoéného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy zhotovitela
v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

18.1. viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vSetky skuto¢nosti rozhodujlice pre stavebné prace,

18.2. dodrzZiavat pokyny dané objednavatefom pocas plnenia predmetu zmluvy,

18.3. dodrZat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,

18.4. oznatit stavbu na viditelnom mieste, v stlade s § 66 ods. 3, pism. j) zakona &.
50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) a stavebnym
povolenim.

Za poskodenie existujucich podzemnych inZinierskych sieti, ktoré boli vytyéené ich
spravcami zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je povinny prace v blizkosti existujlcich




podzemnych inZinierskych sieti vykonavat opatrne, pricom poskodenie bezodkladne
nahlasi spravcovi a zabezpeci opravu poskodenia. Uvedené sa tyka i poSkodenia majetku
tretich oséb.

20. Zhotovitel sa zavézuje po ukonceni a prevzati vSetkych prac dat stavenisko a jeho okolie
do pévodného stavu.

21.Zhotovitel sa zavézuje, Ze dielo bude realizovat na zéklade objednéavatelom vopred
odsuhlaseného harmonogramu prac.

22.Zhotovitel v plnej vySke zodpoveda za 8Skody vzniknuté na stavenisku v pripade
nedostatoc¢ného zabezpecenia staveniska zo strany zhotovitefa voci klimatickym a inym
vplyvom pri realizacii predmetu zmluvy. Zhotovitel sthlasi, Ze v pripade vzniku takychto
8kod je objednavatel opravneny vzniknuté Skody oduétovat z fakturacie zhotovitela.

23.0bjednavatel poveruje zhotovitela na vykon funkcie koordinatora BOZP na stavbe
opravnenou osobou.

24.Zhotovitel' zodpoveda za bezpec¢nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj
véetkych opravnenych oséb, ktoré vstupili na stavbu. Zhotovitel prebera v plnom rozsahu
zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpeénost a ochranu zdravia
vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych oséb na
stavbu, poCas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov
bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov.
Zhotovitel je povinny zabezpedit vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk
bezpecnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poZiadavkach
na bezpecCnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia viady &. 396/2006 Z. z.
Zhotovitel je povinny dodrzZiavat vSetky predpisy, normy, vyhlagky a zakony tykajlce sa
BOZP. Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici a aj pracovnici jeho subdodavatelov budu
nosit ochranné pracovné pomdcky v stlade s predpismi BOZP. V pripade, Ze postup prac
spini podmienky pre OZNAMENIE - priloha &.1 k nariadeniu vl. & 396/2006 Z.z. , toto
oznamenie spracuje a nahlasi in§pektoratu prace.

¢l. XIl.
Odstapenie od zmluvy

1. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripadoch $pecifikovanych v inych
ustanoveniach tejto zmluvy a v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy zo strany
zhotovitefa. Zmluvné strany povazuju za podstatné porusenie tejto zmluvy, najma ak
zhotovitel:

1.1. bude meskat s terminom plnenia podfa &lanku Il. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako 10
dni,

1.2. ak zhotovitel bude preukazatelne vykonavat prace vadné, tj. v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve; musi ist' o vady, na ktoré bol zhotovitel
objednavatelom v priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto Géelu,

1.3. v rozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil prace na zhotoveni diela, alebo inak
prejavuje svoj umysel nepokracovat v plneni tejto zmluvy,

1.4. bez predchéadzajliceho suhlasu objednavatela, prevedie vsetky, alebo niektoré prava
a zavazky vyplyvajice z tejto zmluvy na tretie osoby,

1.5. v pripade porusenia povinnosti vyplyvajlicich z ustanoveni tejto zmluvy.




Objednavatel je opravneny odstipit od zmluvy aj v pripade, ak v priebehu plnenia tejto
zmluvy déjde k potrebe uskutoCnit doplfiujice prace, ktoré neboli predmetom plnenia
podfa tejto zmluvy, ktorych potreba vyplynula z dodatoéne nepredvidatelnych okolnosti
a ak predpokladana cena prac presiahne 15 % ceny podla tejto zmluvy.

V pripade, ak je objednavatel v omeskani s Ghradou fakttry o viac ako 30 dni po uplynuti
lehoty jej splatnosti, je zhotovitel opravneny odstupit od zmluvy na zaklade pisomného
oznamenia doru¢eného objednavatelovi.

¢l XIIl.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu zmluvnymi stranami.

Tuto zmluvu v zmysle § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v plathom zneni
Obec Mnichova Lehota zverejni Centralnom registri zmlav.

Tato zmluva nadobuda G€innost driom nasledujicim po dni jej zverejnenia (s odkazom na
§ 47a ods. 1 Ob&ianskeho zakonnika).

O nadobudnuti u¢innosti zmluvy sved¢&i pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy. Obec
Mnichova Lehota vyda ucastnikovi zmluvy na poziadanie potvrdenie o zverejneni zmluvy.

Zhotovitel je povinny po&as zhotovenia predmetu zmluvy udrziavat na stavenisku poriadok
a Cistotu a zabezpelit odstranenie znedcistenia okolitych pozemnych komunikacii
vzniknutého realizaciou diela. Zaroven je zhotovitel povinny dodrziavat vSetky pravne
predpisy Slovenskej republiky. Su¢astou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budu
doklady o likvidacii vSetkych odpadov vzniknutych pri realizacii diela opravnenym
zneSkodnovatelom odpadov.

Tato zmluvu je mozné menit a doplfiat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budu tvorit neoddelitefnt sacast
tejto zmluvy. Tuto zmluvu mozno menit pocas jej trvania len v sulade s ustanoveniami §
18 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. Navrh dodatku musi byt doru¢eny druhej zmluvnej
strane pisomne. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit
pisomne v termine do 10 pracovnych dni od doru¢enia navrhu dodatku druhej zmluvnej
strane. Po ta isti dobu je tymto navrhom dodatku viazana zmluvna strana, ktora ho podala.
Dodatok bude uzavrety do 5 pracovnych dni od jeho odsuhlasenia obomi zmluvnymi
stranami. V pripade, ak bude predmetom dodatku zmena ceny, pripadne zmena rozsahu
realizovanych prac, tieto musi pred uzavretim dodatku odsuhlasit stavebny dozor
objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje pri ocenovani naviac prac pouzit rovnhaku metodiku
a jednotkové ceny tak, ako pouzil pri spracovani svojej ponuky a rozpo¢tu zahrnutych v
jednotlivych prilohach tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnu inak.

Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, z ktorych objednavatela obdrzi 3 vyhotovenia
a zhotovitel 2 vyhotovenia.




8.

10.

Pravne vztahy vyplyvajlce z tejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa prislugnymi
ustanoveniami zak. ¢. 513/1991 Zb., Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Pisomnosti podfa tejto zmluvy sa povazuji za dorugené najneskor uplynutim 5-tich
pracovnych dni od ich zaslania po$tou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri
zhotovitefovi v obchodnom registri a pri objednavatelovi v &l. | tejto zmluvy. Za prijati sa
povazuju tiez pisomnosti, ktoré druha zmluvna strana odmietla prevziat. V pripade, ak je
s obsahom pisomnosti spojené prerusenie/nezadatie plynutia lehoty podfa tejto zmluvy,
tak pre preruSenie/nezaéatie plynutia lehoty je rozhodny datum podania pisomnosti na
poste.

Zmluvné strany su si vedomé, Ze v Slovenskej republike je trestnym ¢inom ponukanie,
poskytnutie alebo prijatie Gplatku. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zastavaja pristup nulovej
tolerancie ku korupcii na vsetkych urovniach a vyzaduji od svojich vlastnych
zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v stlade s protikorupénymi zakonmi.

11. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito zmluvu preéitali pred jej podpisom, Ze bola uzatvorena

po vzajomnom prejednani podfa ich pravej a slobodnej véle, nie v tiesni a za napadne
nevyhodnych podmienok, na znak &oho pripojuijti svoje podpisy.

2/
V Starej Lubovni , dita 25.04.24 V obci Mnichova Lehota, diia ”’rﬂ”’

......................... I | R

opravnenej osoby zhotovitela starosta obce ;.

Za zhotovitela: Za objednavatela:

TESS INTERIER, spol. s r/:.

meno, priezvisko, funkcia | Mgr. Jozé\ffl_(b{’/é’é

Priloha é. 1




ROZPOCET

Doplini uchadzadé.

Priloha ¢. 2

ZOZNAM SUBDODAVATELOV ZHOTOVITEL'A

Zhotovitel uvadza nasledovné udaje o v8etkych znamych subdodavateloch, udaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, ak ide o subdodavatela, ktory ma povinnost zapisu do registra partnerov verejného
sektora:

Nie su

Ak je relevantné dopini uchadzaé. \/ pripade realizacie diela bez subdodavatelov uchadzac
uvedie, Ze dielo bude realizované bez subdodavatelov.
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Rekonstrukcia vestibulu KD Mnichova Lehota

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:
Obec Mnichova Lehota

Zhotovitel:
TESS INTERIER spol. s.r.0. Stara Luboviia

Projektant:
AMKO Trendéin

Spracovatel’
Martinusova Katarina

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Pediatka

Objednavatel

Peciatka

KS:
Datum: 1.12. 2023
ICO:
IC DPH:
ICO: 45692319
IC DPH: SK2023102136
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
40 504,84
Zéaklad dane Sadzba dane Vyska dane
0,00 20,00% 0,00
40 504,84 20,00% 8 100,97
v EUR 48 605,81
Spracovatel’
Datum a podpis: Peciatka

Zhotovitel'

TESS INTERIER, spol. s r.o.
Stara Lubovia
Tovarenska 1809/47

) 064 01 Stara Lubovna
ICO: 45692319, IC DPH: SK2023102136

DAtum a podpis: 2 £ 94! 2@2‘1 Petiatka

55 INRERIER, spol. s 1.0
tdra Lubovna
Tavaren 1808 /
e ovna
;102136
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